

	<b>Marco Gualdi</b>	gm.gualdimarco@gmail.com	
	INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna	C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax: 051- 9240223	

## Comune di Castel Maggiore

Provincia di Bologna

### PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Intervento di manutenzione straordinaria per  
l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in  
Via lirone n. 46

#### Il Committente

Comune di Castel Maggiore

#### Il Tecnico

Ing. Marco Gualdi



### Pareri Enti competenti

Oggetto: Capitolato speciale d'appalto

Data: Marzo 2019

ELABORATO:

**EL 08.1**

 <b>Marco Gualdi</b> INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax:051- 9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46	

**OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**UBICAZIONE: Via Lirone 46**

**COMMITTENTE: Città Castel Maggiore**

**Settore Lavori Pubblici**

**RUP: Lucia Campana**

## CAPITOLO 1

### OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

#### DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

#### VARIAZIONI DELLE OPERE

#### Art 1.1

#### OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la **manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via Lirone n.46**.

Formano oggetto dell'Appalto tutto quelle opere necessarie per dare completamente finita l'intera opera descritta nei documenti allegati che formano parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Sono compresi in questo appalto tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro totalmente compiuto secondo le condizioni in elenco al presente Capitolato con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo ed i relativi allegati con particolare riguardo agli elaborati grafici e descrittivi allegati dei quali l'Impresa appaltatrice dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Per l'esecuzione di ogni categoria di lavoro ci si deve riferire agli elaborati grafici ed alle descrizioni di elenco prezzi e di capitolato; in caso di discordanza tra i vari elaborati farà comunque fede quello più favorevole per l'Amministrazione appaltante.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

**Resta comunque inteso che per il solo fatto di avere presentato l'offerta l'Appaltatore:**

a) dichiara di aver compreso l'oggetto dell'appalto in ogni sua aspetto, anche se non esplicitamente indicato o citato, ma comunque facente parte degli accorgimenti e magisteri necessari per dare l'opera eseguita, in ogni sua parte e lavorazione, a perfetta regola d'arte, ed è quindi disponibile ad eseguire i lavori, nessuno escluso, con la regola del buon padre di famiglia, senza poter per questo avanzare nessuna richiesta all'Amministrazione appaltante, od a chi opera per essa, per vedersi riconosciuti compensi aggiuntivi sui lavori a corpo, rispetto a quanto risultante dalla sua offerta al ribasso;

b) si impegna pertanto a collaborare con la Direzione Lavori e con le altre imprese eventualmente presenti in cantiere, allo scopo di agevolare l'esecuzione del lavoro sulla base del programma contrattuale, ed in particolare a sottoporre alla Direzione Lavori gli elaborati costruttivi di cantiere firmati da tecnico abilitato, per ogni tipo di lavorazione e/o fornitura che dovranno essere approvati prima dell'esecuzione e/o montaggio.

c) dichiara di aver esaminato i documenti, di avere accertato a seguito di sopralluoghi il lavoro necessario per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte;

EL 08.1	Progettista:	Pagina 2 di 19
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019

 <b>Marco Gualdi</b> INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax: 051-9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46	

d) dichiara di avere le specifiche esperienze e conoscenze e di disporre di una organizzazione sua propria di capitali, attrezzature e personale specializzato e competente alle proprie dirette dipendenze tali da permettere l'esecuzione dei lavori, secondo le indicazioni progettuali e di D.L.;

e) riconosce di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto;

f) si impegna ad eseguire i lavori sopra indicati con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal contratto e con tempi e modalità compatibili con il mantenimento e lo svolgimento delle attività in essere negli spazi ed aree oggetto di intervento, quindi senza nulla pretendere per interruzioni e/o per il protrarsi dei lavori oltre le proprie aspettative e/o per l'adozione di accorgimenti e modalità operative non valutate in fase di offerta.

## Art. 1.2

### FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto viene aggiudicato secondo la formula a: **A CORPO**.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad **€ 33.452,30** (diconsi euro trentemilaquattrocentocinquantadue/30) compreso IVA, di cui **€ 1.462,63** (Euro millequattrocentosessantadue/63) **per oneri della sicurezza**.

### INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto è la seguente:

**OG 1: € 31.989,67**

**oltre ad Oneri per la sicurezza per euro 1.462,63**

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OG 1".

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, dell'articolo 30 del D.P.R. n. 34 del 2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente indicate in precedenza sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

I lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 447 del 1991, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Poiché le opere oggetto dell'appalto potranno essere potenzialmente eseguite anche in prossimità di linee e cavi in tensione, l'Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla sicurezza sul lavoro ed all'integrità degli impianti in esercizio per la distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, per gli impianti di telecomunicazione e per ogni altro ente operante nella zona. Egli dovrà comunque intraprendere da parte propria ogni opportuna iniziativa circa le cautele da adottare nell'esecuzione dei lavori, così da garantire l'incolumità del personale

EL 08.1	Progettista:	Pagina <b>3</b> di <b>19</b>
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019

 <b>Marco Gualdi</b> INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax:051-9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46	

proprio, del Committente e di terzi. Gli oneri relativi si intendono a suo esclusivo carico e sue saranno le responsabilità civili e penali.

L'importo di contratto sarà determinato dall'importo **a corpo** offerto dalla ditta aggiudicataria dell'appalto, comprensivo dell'importo degli oneri per la sicurezza e della manodopera.

Le norme d'appalto e di aggiudicazione dei lavori sono quelle contenute nel bando/avviso e nella lettera d'invito alla gara.

**L'Appaltatore dovrà tenere conto nella formulazione del ribasso offerto dell'incidenza degli oneri per la sicurezza che, detratti dall'importo lavori al netto del ribasso d'asta, determineranno il ribasso reale applicato sulle voci di elenco prezzi.**

Modalità di stipulazione del contratto

1) Il contratto è stipulato **a corpo**.

**2) L'importo di contratto resta fisso ed invariabile come determinato in sede di gara senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.**

3) Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende e si applica ai prezzi unitari in elenco utilizzabili unicamente per la definizione di eventuali varianti, adduzioni o detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili ai sensi del D.Lgs N. 50/2016 e che siano inequivocabilmente estranei ai lavori già previsti

**4) In caso di discordanza fra i vari elaborati di progetto farà comunque fede quella più favorevole per l'Amministrazione appaltante cioè la soluzione più aderente alle finalità per i quali l'opera è stata progettata, e meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.**

5) In caso di norme del CSA fra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggiore dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

6) L'Interpretazione delle clausole contrattuali così come da CSA è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

7) la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'impresa appaltatrice equivale a perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge dei regolamenti e di tutte le norme in materia di LL.PP nonchè alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto riguarda la sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 106 comma 2 DPR N. 207/2006, l'Impresa appaltatrice da atto senza riserva alcuna della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi delle condizioni pattuite in sede di offerta ed ogni altra circostanza che, come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile del Progetto consentono la immediata esecuzione dei lavori.

**L'Impresa appaltatrice dichiara infine di dare atto che tutto è stato considerato nella determinazione dell'elenco prezzi unitari, quindi remunerativo e con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione o riserva presente o futura.**

### Art. 1.3

#### DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei lavori.

#### DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

EL 08.1	Progettista:	Pagina 4 di 19
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019

 <div> <b>Marco Gualdi</b>  INGEGNERE  347-7009739  Via Stendhal, 24 40128 Bologna </div> <div> gm.gualdimarco@gmail.com  C.F. GLDMRC74C29 F240P  gm.gualdimarco@pec.it  P.I. 03060611203  Tel/Fax: 051-9240223 </div> 		
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46

Realizzazione di manutenzione straordinaria interna alla palestra per ottenere l'omologazione del campo da basket ed esterna per la messa in sicurezza di alcune parti ammalorate. Per la realizzazione dell'opera non si effettuano costruzioni o demolizioni di pareti ma come opere edili solamente il ripristino intonaco esterno e tinteggiatura.

PROGETTISTA DELL'OPERA – Ing. Marco Gualdi

#### Art. 1.4

#### FORMA, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto. Inoltre per tutte le indicazioni sulle caratteristiche dei materiali presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme di riferimento relative alla reazione al fuoco, e alla protezione antitrauma: EN 13501-1, EN 14041, UNI EN 913

#### Art. 1.5

#### VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Nessun mutamento del progetto potrà essere introdotto all'atto esecutivo delle opere del presente appalto, senza la preventiva approvazione della D.L e successivamente dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale previsto dall'art. 3, comma 5 della legge 109/94 e s.m.i. e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs N. 50/2016 e s.m.i.. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempre che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art 106, comma 1, lettere a) ed e), del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

### CAPITOLO 2

#### LAVORI VARI

#### Art. 2.1

#### LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui di cui all'art. all'art. 106 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

EL 08.1	Progettista:	Pagina <b>5 di 19</b>
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019

 <b>Marco Gualdi</b> INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax: 051-9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46	

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

### CAPITOLO 3

#### ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

##### Art. 3.1

#### ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), il programma esecutivo dei lavori.

### CAPITOLO 4

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

##### E MODO DI VALUTARE I LAVORI

##### Art. 4.1

#### OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

##### E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti in materia di opere pubbliche.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", ed alla Legge quadro sull'inquinamento acustico.

##### Art. 4.2

#### DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I seguenti documenti formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche

EL 08.1	Progettista:	Pagina 6 di 19
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019



 <b>Marco Gualdi</b> INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax:051- 9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46	

se non materialmente allegati:

- il capitolato generale;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

#### ELENCO ALLEGATI DI PROGETTO

ELABORATO 00	COMPOSIZIONE DEL PROGETTO
ELABORATO 01	RELAZIONE TECNICA GENERALE E SPECIALISTICA
ELABORATO 02.1	ELABORATO GRAFICO: STATO DI FATTO
ELABORATO 02.2	ELABORATO GRAFICO: PROGETTO
ELABORATO 02.3	ELABORATO GRAFICO: TAVOLA DEGLI INTERVENTI
ELABORATO 03	ELENCO PREZZI UNITARI
ELABORATO 04	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELABORATO 05	CRONOPROGRAMMA
ELABORATO 06	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
ELABORATO 07.1	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ELABORATO 07.2	FASCICOLO DELL'OPERA
ELABORATO 08.1	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ELABORATO 08.2	SCHEMA DI CONTRATTO
ELABORATO 09	QUADRO ECONOMICO

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta, inoltre, a fornire gli ulteriori documenti ed elaborati occorrenti per la stipulazione del contratto, oltre allo sviluppo esecutivo del progetto per il cantiere, necessari per la realizzazione dei lavori stessi, che dovranno ottenere il parere preventivo favorevole della Direzione Lavori.

#### Art. 4.3

#### QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta all' impresa appaltatrice il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

EL 08.1	Progettista:	Pagina 7 di 19
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019

 <b>Marco Gualdi</b> INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax:051-9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46	

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

#### Art. 4.4

##### CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

L'importo di tale garanzia, e del suo rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali viene rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee; la riduzione è del 30%, anche cumulabile alla precedente, per le imprese in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); la riduzione è del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

#### Art. 4.5

##### CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. N.50 del 18/04/2016.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'impegno ad effettuare il versamento dell'importo garantito dietro semplice richiesta senza limitazioni, condizioni o formalità ulteriori, ed esclusa ogni possibile eccezione.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016, per la garanzia provvisoria.

#### Art. 4.6

##### DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. E' comunque vietato subappaltare le opere specialistiche, laddove il valore di una o più di tali opere, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi del D.Lgs N. 50/2016. Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

EL 08.1	Progettista:	Pagina <b>8 di 19</b>
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019



 <div> <b>Marco Gualdi</b>  INGEGNERE  347-7009739  Via Stendhal, 24 40128 Bologna </div> <div> gm.gualdimarco@gmail.com  C.F. GLDMRC74C29 F240P  gm.gualdimarco@pec.it  P.I. 03060611203  Tel/Fax: 051-9240223 </div> 		
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:

- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- l'armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dal dall'art. 48 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

In particolare, ai sensi del D.Lgs N. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o

EL 08.1	Progettista:	Pagina <b>9 di 19</b>
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019

 <b>Marco Gualdi</b> INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax: 051-9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via Iirone n. 46	

meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;

4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;

5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando queste ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 18, comma 9, legge 55/90, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. Della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".

#### Art. 4.7

#### TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs N. 50/2016 e s.m.i..

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

#### Art. 4.8

#### COPERTURE ASSICURATIVE

EL 08.1	Progettista:	Pagina 10 di 19
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019

 <b>Marco Gualdi</b> INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax: 051-9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46	

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016, l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

1) all'assicurazione RCT per il massimale di Euro 1.500.000,00 (unmilione/00) per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

2) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere e per l'intera opera in corso di costruzioni con un massimale pari all'importo aggiudicato.

3) all'assicurazione di importo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro per danni alle opere preesistenti nell'intera area ed adiacenti ed aderenti al fabbricato oggetto di intervento.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

#### Art. 4.9

### CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI

#### INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE

La consegna e l'ultimazione dei lavori dovranno risultare da appositi verbali. Inoltre, eventuali sospensioni dei lavori, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno all'Appaltatore diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.

Quando tuttavia si verifichino circostanze speciali connesse a fatti da ritenersi eccezionali e non prevedibili, è facoltà del Committente di concedere, a suo insindacabile giudizio, la sospensione dei lavori applicando le disposizioni della normativa vigente.

Nel caso in cui l'appaltatore, per casi a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga secondo le modalità stabilite dall'art. 26 del Capitolato Generale.

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà comunque effettuata non oltre **30 giorni dalla data di registrazione del contratto**.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L' Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva

EL 08.1	Progettista:	Pagina <b>11</b> di <b>19</b>
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019

 <b>Marco Gualdi</b> INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax: 051-9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via Iirone n. 46	

della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

**Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato. Si dovrà tenere conto in questo programma delle particolari esigenze della Polisportiva nell'ambito del proprio programma gare e allenamenti, da definire preventivamente con il personale dirigenziale al quale l'impresa è tenuta a rapportarsi.**

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

**Qualora le fasi dei lavori indicate nel cronoprogramma non fossero rispettate, con ritardi pari o superiori al 15% dell'arco temporale fissato e comunque pari o superiore a giorni 15 (quindici) da quanto indicato la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto in danno, con l'incameramento totale della cauzione.**

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

**L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Non sarà quindi tenuto in conto alcuno qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori, od interruzione nell'esecuzione degli stessi, che dovesse eventualmente verificarsi per qualunque motivo, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.**

EL 08.1	Progettista:	Pagina 12 di 19
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019

 <b>Marco Gualdi</b> INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax: 051-9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via Iirone n. 46	

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera del 1 per mille dell'importo dei lavori in assegnazione. **La penale sarà applicata anche per i ritardi intervenuti sulle tempistiche delle singole lavorazioni indicata nel cronoprogramma.**

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

#### Art. 4.10

#### SICUREZZA DEI LAVORI

**L'Appaltatore, stante caso in cui i lavori in oggetto rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i quali è prevista la redazione del POS in conformità al PSC, è tenuto a presentare il Piano Operativo di Sicurezza inerente le attività da svolgersi per l'esecuzione dei lavori in riferimento.**

Il censore del POS, presenterà alla S.A., ovvero alla D.L. ed al Coordinatore in fase Progettazione ed esecuzione delle opere almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori il piano di cui sopra, ciò per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

La S.A. esprimerà il proprio parere, indicando le eventuali correzioni da apportare al POS redatto dall'Impresa.

Il Piano Operativo della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera.

**Non è previsto l'utilizzo di eventuali lavoratori autonomi o di eventuali altre maestranze, a cui affidare, anche in parte, i lavori o eventuali prestazioni specialistiche comprese nell'appalto.**

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi del predetto D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto;

**- di aver preso visione del fatto che gli oneri della sicurezza, si intendono inglobati nell'importo a corpo formulato in fase di gara, in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di € 1.462,63 (millequattrocentosessantadue/63)**

EL 08.1	Progettista:	Pagina 13 di 19
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019



 <b>Marco Gualdi</b> INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax: 051-9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46	

L'Appaltatore è altresì obbligato ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza e coordinamento":

- i dati relativi all'impresa esecutrice
- Anagrafica dell'impresa esecutrice
- Rappresentante legale (datore di lavoro)
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).
- I dati relativi al singolo cantiere
- Ubicazione del cantiere
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC)
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni - Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
- Organizzazione e viabilità del cantiere
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti

EL 08.1	Progettista:	Pagina <b>14</b> di <b>19</b>
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019



 <div> <b>Marco Gualdi</b>  INGEGNERE  347-7009739  Via Stendhal, 24 40128 Bologna </div> <div> gm.gualdimarco@gmail.com  C.F. GLDMRC74C29 F240P  gm.gualdimarco@pec.it  P.I. 03060611203  Tel/Fax: 051-9240223 </div> 		
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46

- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97

- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza

- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;

- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

#### Art. 4.11

##### ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento in un'unica soluzione ad opere eseguite e collaudate, al netto dello 0.5 % per la garanzia ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010 e verrà corrisposto nei modi e nei termini definiti dalla legge.

La determinazione dell'Importo di pagamento a fine lavori sarà eseguita dalla D.L con verifica quantitativa di ogni categoria d'opera utilizzando l'Elenco voci d'opera ed i prezzi dell'Impresa aggiudicataria semplicemente compilando tutta la documentazione prevista dal Codice dei Contratti vigente.

La fattura potrà essere emessa solo successivamente ad opere eseguite e collaudate.

#### Art. 4.12

##### CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento della rata di saldo, e di svincolo della garanzia fideiussoria è di 120 gg a decorrere dalla data di emissione del Certificato di collaudo.

#### Art. 4.13

##### COLLAUDO

Il collaudo dei lavori deve avere inizio entro quattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 102 D. Lgs N. 50 del 18/04/2016 e s.m.i

#### Art. 4.14

EL 08.1	Progettista:	Pagina <b>15 di 19</b>
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019

 <b>Marco Gualdi</b> INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax:051-9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46	

## ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

### RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal DPR 207/2010 dal Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico - L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione Lavori del Committente e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti. - I nominativi del Direttore Tecnico per conto dell'Appaltatore e del Responsabile della Direzione del cantiere, dovranno essere riportati sia nel verbale di consegna dei lavori che nel contratto d'appalto; eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate per iscritto ed accettate dall'Azienda Committente.

2) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

3) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.

4) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

5) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui materiali d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

6) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

7) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.

8) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

9) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

10) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

11) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.

12) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

EL 08.1	Progettista:	Pagina 16 di 19
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019

 <b>Marco Gualdi</b> INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax: 051-9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46	

13) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

14) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante.

15) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

16) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

17) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

18) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori

19) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 164/56 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

20) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

21) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori,

22) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, nei tempi previsti dalle norme vigenti. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato.

#### Art. 4.15

#### ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

E' fatto altresì obbligo all'Appaltatore, la redazione degli sviluppi esecutivi di cantiere prima della realizzazione dei lavori con riferimento ai disegni di contratto, previa approvazione della D.L e della Committenza, ed, inoltre, la redazione degli elaborati finali delle opere civili, degli impianti e di qualunque altra opera realizzata, debitamente quotati e con tutti i particolari dovuti.

EL 08.1	Progettista:	Pagina 17 di 19
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019

 <b>Marco Gualdi</b> INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax: 051-9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46	

Detti elaborati finali dovranno essere consegnati all'Amministrazione, e per essa alla Direzione Lavori, perentoriamente entro giorni i 30 successivi la data di ultimazione dei lavori, in triplice copia firmata sia dall'appaltatore che da tecnico abilitato regolarmente iscritto ad albo o collegio professionale per le specifiche competenze relative alla tipologia di opere, oltre che su CD in formato DXF completo di timbri e firme, ed in formato DWG libero da vincoli, a totale cura e spese dell'Appaltatore stesso intendendo tale onere conglobato nei prezzi unitari dell'Amministrazione o offerti dall'Appaltatore.

Trascorso inutilmente tale termine l'Amministrazione, e per essa la Direzione Lavori, senza alcun preavviso provvederà, tramite ditta specializzata di sua fiducia, a far redigere i suddetti elaborati addebitandone le spese all'Appaltatore e deducendo il relativo importo dallo stato finale.

Elevate attenzioni nelle lavorazioni e limitazioni d'intervento potranno essere richieste in particolari orari, o per speciali necessità operative dell'area. Ulteriore onere da considerare è il predisporre e mantenere comodi e sicuri gli accessi protetti agli impianti circostanti per ogni genere di utente che continuerà a recarsi sull'area limitrofe a quella di intervento.

#### Art. 4.16

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE - RISOLUZIONE IN DANNO - ESECUZIONE D'UFFICIO**

L'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, oltre che nei casi precedentemente indicati, anche nei seguenti casi:

- violazione di qualsiasi norma relativa alla esecuzione di opere pubbliche, ed alla tutela e salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nonché dei contratti di lavoro
- frode nella esecuzione delle opere;
- mancato allontanamento dal cantiere di maestranze o personale tecnico secondo le richieste della D.L.
- inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo i tempi e modi di esecuzione dei lavori;
- manifesta incapacità nell'esecuzione delle opere appaltate;
- stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze la regolarità retributiva e contributiva;
- sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- ritardo nei tempi di esecuzione delle singole fasi di esecuzione dei lavori e dei lavori nel loro complesso oltre il 15% del tempo previsto e comunque oltre gg. 15
- subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente Capitolato e dalla legislazione vigente;
- fornitura e posa in opera di materiali ed apparecchiature non approvate o non preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.
- L'Amministrazione, inoltre, potrà risolvere il contratto in ogni altro caso di inadempimento dell'Appaltatore, nonché in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 e dall'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore la Stazione appaltante procederà all'immediato l'incameramento totale della cauzione e verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti ai lavori eseguiti in modo completo ed ai materiali presenti in cantiere che avranno ottenuto l'accettazione della D.L..

EL 08.1	Progettista:	Pagina <b>18 di 19</b>
Capitolato speciale d'appalto	Ing. Marco Gualdi	Marzo 2019

 <div> <b>Marco Gualdi</b>        INGEGNERE        347-7009739        Via Stendhal, 24 40128 Bologna     </div> <div>       gm.gualdimarco@gmail.com        C.F. GLDMRC74C29 F240P        gm.gualdimarco@pec.it        P.I. 03060611203        Tel/Fax: 051-9240223     </div> 		
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Amministrazione qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza dell'Appaltatore stesso.

Rimane ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Amministrazione e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano

#### **Art. 4.17**

#### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 205 e 209 D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016.

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti e vengano, conseguentemente, confermate le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla competente Autorità giudiziaria.