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PARTE PRIMA DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E
TECNICHE

CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni

1. Ai sensi dell’art. 1 del Codice degli appalti, L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione
di tutti i lavori, le somministrazioni di manodopera e di provviste necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.

2. L'intervento e cosi individuato: a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI VIA
BONDANELLO N.80 A CASTEL MAGGIORE BO”.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione 'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’art. 11 della legge 16
gennaio 2003 n. 3, sono stati acquisiti, rispettivamente, i seguenti codici:

a. Codice identificativo della gara (CIG): ........

b. Codice Unico di Progetto (CUP): G72F22000410006;

6. Nel presente Capitolato Speciale d’appalto (CSA) sono assunte le seguenti definizioni:

a. Codice dei contratti pubblici: il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

b. D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;

c. Stazione appaltante: “qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di
appalto di lavori, servizi e forniture e che € comunque tenuto, nella scelta del
contraente, al rispetto del codice; (art 1 lett. a) allegato I1 codice dei contratti
pubblici);

d. Operatore economico: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a
prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, puo offrire sul
mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture
corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica art 1 lett. 1)
allegato I1 codice dei contratti pubblici);

e. Appaltatore: Operatore economico che si € aggiudicato il contratto.

f. RUP: il Responsabile unico del progetto ai sensi dell’art. 15 del codice dei contratti
pubblici;

g. DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui &
responsabile il direttore dei lavori;

h. DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196
del Regolamento generale;

i. SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie,
nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

j. L PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs.
81/2008;

k. m. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e
96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;



I. n. Costo del personale (anche Costo MO): il costo cumulato del personale impiegato,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale
e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e
assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;

m. o. Contrattazione collettiva nazionale applicata: Contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore edile della Emilia Romagna;

n. p. Sicurezza speciale: (anche CS): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D.Lgs.
81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008;

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto
1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento € definito dalla seguente tabella:

Descrizione TOTALE (L)

1 Lavori (L) A Misura € 142.000,00
di cui Costo della Manodopera € € 50.205,29

Descrizione A Corpo A Misura TOTALE (SS)

2 Costi della sicurezza (CS) € € 5.000,00 € 5.000,00

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) € 147.000,00

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del
successivo ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costi della sicurezza (CS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a
ribasso, come segue:

Soggetti a ribasso NON soggetti a ribasso
1 | Lavori a Misura al netto della manodopera € 91.794,71 €
2 | Costi della manodopera (MO) € € 50.205,29
3 | Costi della sicurezza (CS) € € 5.000,00
TOTALE | € 91.794,71 € 55.205,29

4. Si precisa che ai sensi dell’art. 41 comma 14, ultimo periodo del codice dei contratti
pubblici, fermo restando la possibilita per 'operatore economico di dimostrare che il
ribasso complessivo dell'importo deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale, €
consentito all'operatore economico riferire la relativa offerta al totale delle lavorazioni
comprensivi dei costi della manodopera (MO).

5. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare
espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera cosi come richiesto dall’art. 108,
comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la verifica di congruita dell’offerta. L’operatore
economico nel caso indichi un costo della manodopera inferiore a quello determinato, sara
chiamato in sede di eventuale aggiudicazione a spiegare come giunga legittimamente a
coinvolgere anche il costo della manodopera nel ribasso effettivo

6. Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui
Allegato I1.12 nuovo codice appalti, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di
cui al comma 1, in corrispondenza del rigo "T — IMPORTO TOTALE APPALTO" e
dell'ultima colonna "TOTALE".

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto € stipulato integralmente a misura.

2. L’'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando le condizioni di cui agli art 33 e art 34 previste dal
presente Capitolato Speciale.



3. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali;
essi sono applicati alle singole quantita eseguite. In caso di aggiudicazione con il sistema
del prezzo piu basso determinato mediante presentazione di un ribasso percentuale unico
da applicarsi sull'elenco prezzi di progetto, i prezzi contrattuali si determinano in ragione
dell’applicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo indicato in elenco prezzi.

4. 1 prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera qualora
ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 5
commida1aseda8a 12 del relativo All. I1.14.

5. Per le categorie di lavori o materiali non previsti in contratto si provvede alla formazione
dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 35 del presente Capitolato Speciale

6. La stipula del contratto ¢ effettuata ai sensi dell’art. 18 del codice dei contratti pubblici,
in particolare: “ Il contratto € stipulato, a pena di nullita, in forma scritta ai sensi
dell’allegato 1.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalita elettronica nel rispetto delle
pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della
stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura
privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante
corrispondenza secondo 1'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato
qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel
bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”.

Art. 4 - Categorie dei lavori

1. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 1.

Tale categoria costituisce indicazione per il collaudo.

2. L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1 ammonta a € 80.849,73

3. I lavori, a scelta dell'appaltatore, sono subappaltabili alle condizioni di legge e alle
condizioni del presente Capitolato Speciale di appalto riportate al CAPO 9.

Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Sono di seguito elencate le categorie di lavoro omogenee:

Categoria Importi in euro Incidenza
Lavori su
Totale
Lavori Sicurezza |Totale
del PSC
OG 1 |EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 80.849,73 €2.846,82 |€83.696,55 56,94%
0S30 |Impianti interni elettrici, telefonici, | € 29.955,61 €1.054,78 |€31.010,39 21,10%
radiotelefonici e televisivi
0S3 Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie |€ 6.037,82 €212,60 €6.250,42 4,25%
0S28 |Impianti termici e di condizionamento € 25.156,84 € 885,80 €26.042,64 17,72%
Totale appalto | € 142.000,00 |€ 5.000,00 |€ 147.000,00 |100%

2. Gli importi a misura sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’art. Art. 21
del presente CSA

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE




Art. 6 - Interpretazione del contratto e del CSA

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato Speciale, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con
tale forma organizzativa.

5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel
presente CSA, contenuta pero nelle normative che regolano l'appalto e I'esecuzione dei
lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo
originale.

Art. 7 - Documenti contrattuali

1. 1. Il Capitolato speciale d’appalto, il Computo Metrico Estimativo e Iofferta

dell’aggiudicatario, costituiscono parte integrante del contratto.

2. Fanno altresi parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i

seguenti documenti di cui ’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta

conoscenza:

a. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da
quest'ultimo;

b. il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008

c. il progetto posto a base di gara e tutti i suoi elaborati;

d. l'elenco dei prezzi unitari come definito all'art. 3 co 3;

e. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

f. il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.

81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

g. il Cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato 1.7 del codice dei contratti
pubblici;

h. le polizze di garanzia di cui agli articoli 30 e 31;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.



Art. 9 - Procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione
dell’affidamento con I’esecutore designato

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure
di risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 122 del codice dei contratti o di recesso dal
contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
I'affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. Si applicano le disposizioni
di cui all'art. 124 del codice dei contratti pubblici.

2. In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o di liquidazione
giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione
appaltante puo proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia
costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo
tali condizioni la stazione appaltante puo recedere dal contratto

Art. 10 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato
Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

2 L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con
rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e
morali, alla quale deve conferire le facolta necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma
del contratto. La stazione appaltante, previa richiesta motivata, puo richiedere la
sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da
imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende
sostituito il legale rappresentante della medesima societa.

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4 Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono
essere comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di
mandato.

Art. 11 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto
(Parte Tecnica), essere della migliore qualita, conformi ai criteri ambientali minimi (CAM)
di cui al D.M. 26 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022). Gli stessi possono essere
messi in opera solamente dopo l'accettazione degli stessi da parte del direttore dei lavori.

2. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del
direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni
in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.



3. Il direttore dei lavori o 1'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto
a quelle previste dalla legge o dal presente CSA finalizzate a stabilire l'idoneita dei
materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a
carico dell'esecutore.

4. Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita
ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di
scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

5. L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo
l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle
caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso
I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove
I'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori,
I'Amministrazione puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a
carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della
rimozione eseguita d'ufficio.

6. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I’esecuzione delle opere sia conforme alle norme tecniche specifiche per i lavori in oggetto.

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori
1. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori
non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Il direttore dei lavori comunica con
congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle
operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il
relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'art. 3 comma 8 dell'Allegato II.14 al
codice dei contratti pubblici.
2. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna,
ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante,
'esecutore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di
recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12 dell’art. 3
dell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. Ove l'istanza dell'esecutore non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 14
del suddetto articolo.
4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni
non di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso
inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo,
non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP,
indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti
effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche,
proponendo i provvedimenti da adottare. Essendo previsti lavori di scavo, 1'appaltatore
fara riferimento alle disposizioni previste dal Piano di Sicurezza e coordinamento oppure
all'eventuale attestazione circa l'esecuzione delle operazioni di bonifica preventivamente
eseguite.
4. L'eventuale rinvenimento di ordigni bellici inesplosi dara luogo alle seguenti attivita:

a. sospensione immediata dei lavori;



b. aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento;

c. relativo aggiornamento dei Piani operativi di sicurezza;

d. esecuzione delle bonifiche da parte di imprese qualificate ai sensi del D.M. n. 82
del 11 Maggio 2015.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori € pari a 150 giorni naturali consecutivi dalla data
riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni
non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

2. L'appaltatore € obbligato a rispettare 1'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto
disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 30 dell'allegato 1.7 del codice dei contratti
pubblici, allegato al progetto esecutivo ed eventualmente dettagliata nel programma di
esecuzione dei lavori.

Art. 14 - Proroghe

1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili
all'appaltatore, quest'ultimo puo chiedere la proroga presentando specifica richiesta
motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'art. 13.

2. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.

Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che € inoltrato, entro
cinque giorni, al RUP.

2. Se la sospensione € imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla
realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalita di superamento delle
quali non vi e accordo tra le parti, si applica I'art. 216, comma 4 del codice dei contratti
pubblici.

3. Fatta salva I'ipotesi del comma 2, la sospensione & disposta per il tempo strettamente
necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione
e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal RUP

1. La sospensione ¢ disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse o
quando ricorrono le circostanze speciali di cui al comma 1 dell’art. 121 del codice dei
contratti pubblici.

2. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un
quarto della durata complessiva prevista per 1'esecuzione dei lavori stessi, o0 comunque
quando superino sei mesi complessivi, 1'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo € dovuto all’esecutore negli altri casi.

3. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei
lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai
commi 1 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola



durata, nel qual caso € sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti
spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della
stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento,
il RUP, sentito il direttore dei lavori.

6. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 5, 1'esecutore ultima i lavori nel
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna
oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei
lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha
diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale
e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 3, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione, a
pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 4, il risarcimento dei danni
subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e
secondo criteri individuati nell’allegato I1.14. del codice dei contratti pubblici.

Art. 17 - Penale per ritardi
1. II mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta
I'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari all't per mille
del’lammontare netto contrattuale; le penali non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art. 12 del
presente CSA;
b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di
consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti
prescritti;
c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal RUP;
d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni:
la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) € disapplicata e, se gia addebitata,
restituita, qualora I’Appaltatore, in seguito all’landamento imposto ai lavori, rispetti la
prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’art. 18 del
presente CSA;
la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), e applicata all'importo dei lavori
ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. I1 DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale
tempestivamente e dettagliatamente.
5. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini
della verifica in sede di collaudo provvisorio.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo
superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una



penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'art. 49 in
materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e

cronoprogramma

1. Nel rispetto dell’art. 32, comma 9, dell'allegato 1.7 al codice dei contratti pubblici,

I'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori un

programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui

all’articolo 30 del medesimo allegato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e

progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la

liquidazione dei certificati di pagamento.

2. La Stazione appaltante puo modificare o integrare il programma esecutivo presentato

dall'appaltatore, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:

a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c. per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltante;

d. per l'opportunita o la necessita di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici; e. se € richiesto
dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei
lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del

progetto esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e puo modificare nelle

condizioni di cui al comma 2.

Art. 19 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione,

per i seguenti casi:

a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla
DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. esecuzione di accertamenti integrativi che 1'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;



e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comungque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal capitolato generale d’appalto;

g. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art.
14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese,
fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali
ritardi non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della
loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della
loro ritardata ultimazione.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe

di cui all'art. 14, di sospensione dei lavori di cui all’art. 15, per la disapplicazione delle

penali di cui all’art. 17, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del

Contratto ai sensi dell'art. 20 del presente CSA.

Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori, assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 1'appaltatore deve eseguire
le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio
con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi,
sono dovuti dall'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo
trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 122 nonché dell’art. 10 dell’allegato I1.14 del codice dei contratti pubblici.

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 — Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera. Il prezzo convenuto
puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori eseguiti. I
prezzi per unita di misura, invece, sono invariabili.



2. Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di
progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Il compenso per l'esecuzione dei lavori a misura comprende ogni spesa occorrente per
consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e
secondo gli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture e effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 3, comma 3,
ultimo periodo.

5. Alla determinazione degli importi da liquidare concorrono gli oneri per la sicurezza e
pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di
avanzamento dei lavori viene corrisposta all'appaltatore anche la rispettiva quota relativa
agli oneri per la sicurezza.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci di cui
all'art. 12 comma 1 lett.b) dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, per
l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi
tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati
consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e
registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al
principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita
dell’opera.

7. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d’opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, all'appaltatore € concessa
un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto, entro
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione

3. La garanzia e rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3 del codice dei
contratti pubblici, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

4. L'importo della garanzia ¢ gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti.

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che 1'importo dei lavori eseguiti raggiunge un
importo non inferiore a € 50.000,00 (al netto della ritenuta e del recupero
dell’anticipazione), come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento
lavori disciplinati dall'art. 12, comma 1 dell'allegato I1.14 al codice dei contratti pubblici.
2. La somma del pagamento in acconto € costituita dall'importo progressivo determinato
nella documentazione di cui al comma 1:

a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto

all'art. 2, comma 3;



b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
all'art. 5;

c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;

d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la
contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori
atuttoil  » con l'indicazione della data di chiusura.

4. Il RUP, ai sensi dell’art. 125 c. 5 del codice dei contratti pubblici, emette il certificato di
pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque
entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di
30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell’art.
185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, puo essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma
non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la
differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi
sia inferiore al 0,00% dell'importo contrattuale, non puo essere emesso alcun stato di
avanzamento. L'importo residuo dei lavori ¢ contabilizzato nel conto finale e liquidato ai
sensi dell'art. 24. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale, € sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP;
esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entita, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione € subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle
condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP,
entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso
una propria relazione sul conto finale.

3. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 125, comma 7 del
codice dei contratti pubblici. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'art. 23,
comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative,
€ pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 267/2000.

4. Ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

5. Il pagamento della rata di saldo € disposto solo se l'appaltatore abbia presentato
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del Codice dei contratti
pubblici.

6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, 1'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro
24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.



7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalita e
diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare.

Art. 25 - Formalita e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura

fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’art. 1,

commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e secondo le disposizioni di cui al decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008.

2. Ogni pagamento €, inoltre, subordinato:

a. all'acquisizione del DURC definito all'art. 48 del presente CSA

b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;

c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti;

d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 60 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

e. ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della
Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al D.M. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante
sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente
per territorio.

3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti

titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle

retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in
ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza
esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini
di cui all'art. 45, comma 2.

Art. 26 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell’art. 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per
la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo;
trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui
all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessita di domande o riserve, in
occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Al sensi dell’art. 1460 del codice civile, 1'appaltatore puo, trascorsi i termini di cui ai
commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto
dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, l'appaltatore puo, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.



Art. 27 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

1. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella pit completa e
approfondita conoscenza delle tipologie di lavoro da eseguire, rinunciando a qualunque
altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata
conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all’esecuzione dell’opera. I prezzi
aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell’appalto.

2. Il prezzario vigente nella Regione Emilia-Romagna al momento dell’approvazione del
presente progetto € stato approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 2283 del
22/12/2023, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico
(BURERT) n. 1 del 02/01/2024.

3.Qualora pertanto, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso
dell’esecuzione del Contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di condizioni di
natura oggettiva impreviste, imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in
diminuzione superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al valore d’appalto, tali da
determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi di riferimento utilizzati, il
Committente, a seguito di richiesta scritta dell’appaltatore, potra adeguare il corrispettivo
per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all’'80%
(ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alle prestazioni ancora da eseguire,
nel limite delle risorse disponibili secondo quanto indicato all’art. 60, co. 5, del Codice.
L’onere di documentare 'aumento dei costi spetta all’Appaltatore all’atto di richiedere la
revisione prezzi.

4. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la
natura generale del contratto.

5. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di
costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e sono pubblicati, unitamente alla relativa
metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del medesimo istituto.

6. Qualora venga attivata la clausola di revisione prezzi, per le lavorazioni che verranno
eseguite tramite subappalto, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 119 comma 11 del D.Lgs.
n 36/2023, la Stazione Appaltante procedera al pagamento diretto in favore dei
subappaltatori anche del maggiore importo rideterminato in applicazione della revisione
prezzi.

7.Le clausole del presente articolo sono sostituite o modificate automaticamente per effetto
di norme di legge aventi carattere cogente, fermo restando che in ogni caso, anche ove
intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per 1'Operatore Economico,
quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a
risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. La cessione del contratto e vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di
diritto.

2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 120 comma 12, dell'allegato II.14 art. 6 del
codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei
crediti.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo
di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

CAPO 6 GARANZIE

Art. 29 - Garanzie per la partecipazione



1. Non ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 53 e 106 del codice dei contratti pubblici
non sono richieste garanzie provvisorie.

Art. 30 - Garanzie definitive

1. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice dovra prestare la cauzione
definitiva pari al 5% dell'importo del contratto.

2. La garanzia ¢ prestata per 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché per il rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso 1'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo e
secondo le modalita previste dal comma 8 dell’art. 117 del codice dei contratti pubblici. La
stazione appaltante puo richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per 1'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore. Possono altresi incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 puo essere rilasciata dai soggetti di cui
all’articolo 106, comma 3, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma
del codice dei contratti pubblici. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 1'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino
a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo
svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di
servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

7. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art.
117, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 (ad oggi gli schemi-tipo vigenti sono quelli approvati
con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193). Le garanzie fideiussorie prevedono
la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per
I'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu



garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione
appaltante.

8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Art. 31 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell’art. 117, comma 10, ’Appaltatore € obbligato a costituire e consegnare alla
Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza
assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di collaudo/Certificato di regolare
esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e
sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione e deve prevedere anche
una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve
prevedere una somma assicurata pari all'importo contrattuale e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o
in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e
attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta o in possesso
dell’Appaltatore, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di
cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’'integra garanzia
a cui ’'Appaltatore e tenuto, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa
esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1655 c.c.;

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere
stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I’Appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le
norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione
contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento
colposo commesso dall’Appaltatore o da un suo dipendente del quale esso debba
rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, e danni a persone
dell’Appaltatore, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i
componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i Coordinatori per la sicurezza e i
collaudatori.



5. Le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze (ad oggi gli
schemi-tipo vigenti sono quelli approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n.
193).

6. Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall’Appaltatore coprono, senza alcuna
riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
I’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati
dalle imprese mandanti.

CAPO 7 ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

Art. 32 — Variazione dei lavori, modifica e rinegoziazione del contratto
1. Ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, il contratto potra essere
modificato nei seguenti casi:

revisione prezzi, di cui all’art. 27;

lavori opzionali, eseguibili con le somme eventualmente derivate dal ribasso d’asta,

e corrispondenti ad opere aggiuntive;
2. In corso di esecuzione, inoltre, la Stazione Appaltante potra:

ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b), disporre modifiche al contratto, nei limiti del

50% del valore del contratto iniziale, per lavori supplementari che si rendano

necessari, non inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente

produca entrambi gli effetti indicati nella norma.

ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. ¢), disporre varianti in corso d’opera, nei limiti

del 50% del valore del contratto iniziale, ove siano soddisfatte tutte le condizioni

previste dalla suddetta norma.

ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. d), disporre modifiche a seguito della

sostituzione dell’aggiudicatario con un nuovo contraente quando ricorrono le

circostanze previste dalla stessa normativa.

ai sensi dell’art. 120, comma 3, disporre modifiche al contratto qualora le modifiche

siano contenute entro le soglie fissate all'art. 14 del D.lgs 36/2023 ed entro il 15%

del valore iniziale del contratto. In caso di piu modifiche successive, il valore e

accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive

modifiche.
3. Nei casi di cui al comma 2, in ossequio all’art. 120, comma 9, la Stazione Appaltante
potra imporre all'appaltatore 1'esecuzione delle modifiche fino a concorrenza complessiva
di un quinto dell'importo del contratto. Entro tale limite, le modifiche saranno comunicate
all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata e, previa stipula di un atto di
sottomissione, dovranno essere eseguite dall’Appaltatore alle stesse condizioni previste nel
contratto originario e senza diritto ad alcuna indennita, a eccezione del corrispettivo
relativo alle nuove prestazioni. Oltre il limite del quinto d’obbligo, le modifiche saranno
comunicate all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata e questi nel termine di 10
giorni dovra dichiarare per iscritto se intende accettare le modifiche o se intende sciogliersi
dal vincolo contrattuale. Qualora accetti le modifiche, si procedera alla stipula di
integrazione contrattuale. In caso di mancata risposta, le modifiche si intendono accettate.
4. Qualora sia ’Appaltatore a ravvisare, nel corso dell’esecuzione, la necessita di compiere
lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato e nell’offerta presentata in
sede di gara, sempre che non comportino una modifica sostanziale ai sensi dell’art. 120,
comma 6 del D. Lgs n. 36/2023, lo stesso potra realizzarli a propria cura e spese, previa
acquisizione della necessaria autorizzazione scritta del RUP. Le modifiche non
preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e la Stazione



Appaltante, con spese a carico dell'Appaltatore, puo esigere la rimessa in pristino della
situazione originaria.
5. Qualora si rendano necessarie modifiche considerate sostanziali ai sensi dell’art. 120,
comma 7 del D. Lgs n. 36/2023 oppure modifiche che eccedano i limiti di importo sopra
specificati, la Stazione Appaltante avra facolta di risolvere il contratto, riconoscendo
all’Appaltatore unicamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
6. In caso sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, nonché estranee alla
normale alea, tali da alterare significativamente 1’equilibrio originario del contratto, la
parte svantaggiata, che non abbia volontariamente accettato il rischio, ha diritto alla
rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede e al solo scopo di
ripristinare l'originario equilibrio economico ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 36/2023.
7. In ogni caso la rinegoziazione incontra i seguenti limiti:
€ ammessa nei limiti dello stanziamento di bilancio originario, e in particolare nelle
somme a disposizione per imprevisti, accantonamenti e per economie da ribasso
d’asta;
non puo comportare una alterazione dell’equilibrio contrattuale originario o una
lesione del principio di concorrenza;
nei casi rientranti negli articoli 27 e 28 co 2 del presente CSA (artt. 60 e 120 del
D.Lgs 36/2023) non possono essere utilizzate modalita di rinegoziazione diverse da
quelle ivi previste.

Art. 33 - Variazioni progettuali

1.Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 5 del precedente articolo 32
devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto
previsto dall’art 5 co 3 allegato I1.14 al codice dei contratti pubblici.

2.Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante
anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte
della Stazione appaltante.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1.Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di
lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
2.1 nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41 co 13 del D.lgs. n. 36/2023, ove
esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a
riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data
di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e
I’esecutore, e approvati dal RUP.
3.Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 2 risultino maggiori spese rispetto alle
somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita
dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se I’esecutore
non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza



1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 9o, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e
comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di
consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

a. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio,
lI'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita
IVA, numero REA;

c. il DURC;

d. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se
I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’art. 29, comma 5, primo periodo,
del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

e. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, I'appaltatore deve trasmettere al

coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del

servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente
all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:

a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo Art. 38, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all'articolo Art. 39;

b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo 1'eventuale differimento
ai sensi dell’art. Art. 40.

Art. 36 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. L'appaltatore, anche ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:

a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da
108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV,
XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati; d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».



4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto rispetto a quanto
stabilito all'articolo Art. 36, commi 1, 2 0 4, oppure agli articoli Art. 38, Art. 39, Art. 40 o
Art. 41.

Art. 37 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
dalla Stazione appaltante, ai sensi d del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico
estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all’art. 2, comma 1, del presente
Capitolato Speciale.

2. L’obbligo sancito al comma 1 € altresi esteso:

a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art.38.

3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce
automatico differimento dei termini di ultimazione. Inoltre, nelle more degli stessi
adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per I'inizio dei lavori e
se 1 lavori non possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva
ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 15 e 16.

Art. 38 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
1. L’appaltatore puo proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi
o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte;
I’'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 39 - Piano Operativo di Sicurezza



1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. I1 POS, redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), del
D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo
trasmette alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore.

3. L’appaltatore € tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere
e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio
POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale
obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

4. I1 POS, ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non € necessario per gli
operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano
comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del
2008.

5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti
dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212
del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'art.
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Art. 40 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali.

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. L'appaltatore € solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in
materia di sicurezza.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 — Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori e forniture
compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d)
del codice, la cessione del contratto & nulla. E altresi nullo 1'accordo con cui a terzi sia
affidata I'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata all'articolo Art. 4 del presente
capitolato e dei contratti ad alta intensitd di manodopera. E ammesso il subappalto
secondo le disposizioni del presente articolo.



L’eventuale subappalto della categoria prevalente non puo superare la quota del 49,99%
dell'importo complessivo del contratto di lavori.
Tutte le prestazioni subappaltate non possono essere oggetto di subappalto a cascata al fine
di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro e di
garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori.
2. Il subappalto ¢ il contratto con il quale 1'appaltatore affida a terzi 'esecuzione di parte
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi
e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi
contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare.
3. Ai sensi del comma 2, articolo 119 del codice, si precisa che i documenti di gara non
prevedono indicazioni circa lavorazioni o prestazioni oggetto del contratto che dovranno
essere eseguite obbligatoriamente dall’aggiudicatario. Fermo restandole disposizioni di cui
al comma 1 del presente articolo.
4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per 1'esecuzione dell'appalto, il nome
del sub-contraente, 1'importo del subcontratto, 1'oggetto del lavoro affidati. Sono, altresi,
comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione ¢ sanzionato dall'articolo
21 della legge 13 settembre 2082, n. 646 — n.d.r..
5. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere
o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a
condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV

della Parte V del codice dei contratti pubblici;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e

le forniture o parti dei servizi e delle forniture che si intende subappaltare.
6. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei
motivi di esclusione di cui Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti
pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103. La stazione
appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del
codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa
e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Tutte le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono essere oggetto di
subappalto a cascata al fine di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in
generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro
e della salute e sicurezza dei lavoratori.
8. Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti
temporanei e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli
affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente articolo € consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15 del codice, la



costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.

9. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la
qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la
categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere
alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

Art. 42 - Responsabilita in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di
inadempimento da parte dell'appaltatore, quest'ultimo € responsabile in solido con il
subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. L'affidatario € tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall’art 11 del codice dei contratti
pubblici. E’ altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del predetto articolo 11.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di
sicurezza di cui all'art. Art. 40. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico
di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del codice.

4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, il RUP o il
responsabile della fase dell’esecuzione, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

5. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori
relativamente ai quali, in esito ad apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di
cause di esclusione.

6. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale. Il subappaltatore € tenuto ad applicare i medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivita oggetto
di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto oppure
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto
sociale del contratto principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

7. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici.



8. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, I’obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere
e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.

9. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica
del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante
rilascia I'autorizzazione di cui al comma 5 i cui all'art. 41 del presente capitolato entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta,
quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti
della meta.

Art. 43 - Pagamenti dei subappaltatori

1. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti
subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell’art. 119 del codice dei contratti,
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;

c. surichiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 - Contestazioni e riserve
1. Le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate
nell’Allegato I1.14 del Codice.

Art. 45 - Accordo bonario e transazione

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili I'importo economico
dell’opera possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 210 del
Codice.

Art.46- Definizione delle controversie

1. Qualora non si stipuli I'accordo bonario di cui all'articolo Art. 45, 1a definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto ¢ demandata al giudice ordinario
presso il luogo ove il contratto & stipulato (Foro di Bologna). E esclusa la competenza
arbitrale.

2. La decisione dell'Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine
all'entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi
accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 47- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera



1. L'appaltatore € tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano 1'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;

c. € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali;

d. € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita.

2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza

contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale

dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e

cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal

certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per

cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma

2, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1'affidatario, a

provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione

appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere

all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della

legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di

riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.

81 del 2008, nonché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,

I'appaltatore e obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita

tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di

fotografia, contenente le generalita del lavoratore, 1'indicazione del datore di lavoro e la

data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il

personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli

estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale
tessera di riconoscimento.

6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi

che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente

occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo,
della legge n. 136 del 2010.



7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro € sanzionato
amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla. Per tali sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 48 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, 1'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore,

la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle

autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del

DURC.

2. Il DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

3. Il DURC ha validita 120 giorni ai sensi dell’art. 31, comma 5, della legge 98 del 2013.

Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso € richiesto ogni 120 giorni o in occasione del

primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validita puo essere adoperato

solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.

4. Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza

contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale

dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e

cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante:

a. Trattiene dal certificato di pagamento di cui agli articoli Art. 23 e Art. 24 del presente
CSA, I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

b. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo
o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo
periodo del comma 4, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro tale termine, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

5. Qualora il DURC sia negativo per due volete consecutive il DURC relativo al

subappaltatore, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando

un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 49 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un

contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenti

condizioni:

a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’art. 120 del codice dei contratti pubblici;

b. con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui
all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del
predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma
3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);



c. l'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle
situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del codice dei contratti pubblici, e avrebbe
dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti

dell'appaltatore:

a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del
Titolo IV della Parte V Libro I del codice dei contratti pubblici.

3. 11 contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita
delle prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi
del primo periodo avvia in contraddittorio con I'appaltatore il procedimento disciplinato
dall’articolo 10 dell’allegato 1I.14 al codice dei contratti pubblici. All’esito del
procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con
atto scritto comunicato all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, 1'esecuzione delle prestazioni sia

ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore

dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo
verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante

risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il

pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto 1'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c¢) e d), 2, 3 e 4, le somme

di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto

risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore € determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L’allegato II.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attivita demandate al

direttore dei lavori e all’'organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della

risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri

gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato

dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante puo depositare cauzione in
conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'art. 29, pari all’1 per cento del valore del contratto.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter del codice dei contratti

pubblici e dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di



prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante
puo recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne I'appaltatore
mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle
forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori
o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei
servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato 11.14
al codice dei contratti pubblici. L'erogazione di qualunque pagamento a favore
dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il
rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati
all'acquisizione del DURC.

10. L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante una
formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore
a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o
forniture ed effettua il collaudo definitivo.

11. L’allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione
appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

Art. 50 - Gestione dei sinistri

1. Al direttore dei lavori e attribuito il computo di compilare relazioni, da trasmettere al

RUP, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o

danni alle proprieta e redigere processo verbale alla presenza dell’esecutore in caso di

danni causati da forza maggiore, al fine di determinare I’eventuale indennizzo al quale puo

avere diritto quest’ultimo.

2. Ai sensi dell’art. 9 dell'allegato I1.14 al codice dei contratti pubblici, restano a carico

dell'esecutore:

a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto;

b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

3. L’esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in

caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni

causati da forza maggiore 1’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni o,

in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto

all'indennizzo. Al fine di determinare I’eventuale indennizzo al quale puo avere diritto

lesecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di

quest’ultimo, accertando:

a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b. le cause dei danni, precisando ’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c. 'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa I'ipotesi di erronea
esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;

d. l'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

4. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell’esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

CAPO 11 ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Come stabilito dall'art. 121 coma 9 del codice dei contratti, 1'ultimazione dei lavori,
appena avvenuta, ¢ comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto
allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa



non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

2. Al direttore dei lavori e attribuito il compito di procedere, in contraddittorio con
Iesecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il
certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme
all’esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per I'applicazione delle penali previste
nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l’assegnazione di un termine
perentorio per ’esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti sull’'uso e la funzionalita
delle opere.

3. Il periodo di cui al comma 2 decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e
cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della
Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 52 del presente CSA.

4. Se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi
tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, non e verificata
I'ultimazione dei lavori. Il direttore dei lavori non puo redigere il certificato di ultimazione
che, anche se redatto, non ¢ efficace e non decorrono i termini per il pagamento della rata
di saldo di cui all'art. 24 del presente CSA.

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della
Stazione Appaltante.

Art. 52 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare
esecuzione

1. II certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se 1'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi.

2. Si applica la disciplina di cui all'articolo 116 e allegato II.14 del codice dei contratti
pubblici.

3.I collaudo tecnico-amministrativo € sostituito da un certificato del Direttore dei Lavori
che attesti la regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett a) allegato
I1.14. 11 certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

4. La Stazione appaltante, durante 1'esecuzione dei lavori, puo effettuare operazioni di
verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato
Speciale o nel contratto.

5. Ai sensi dell’art. 26, comma 3, dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, la
stazione appaltante, esaminati I'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto
allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita
dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo,
sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di
riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la
stazione appaltante o I’esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone
comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate
all'esecutore.

6. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolta di
procedere a un nuovo collaudo.

Art. 53 - Presa in consegna anticipata



1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate prima che intervenga 1'emissione del certificato di collaudo provvisorio alle
seguenti condizioni previste dall'articolo 24 dell'allegato II. 14 al codice dei contratti
pubblici:
- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilita per i

fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;

siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei

pubblici servizi;

siano state eseguite le prove previste dal CSA;

sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di

consegna del lavoro
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, 'organo di collaudo procede a verificare
I'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie
constatazioni per accertare che 1'occupazione e 1'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei
limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza
ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei
lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui
perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le
questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell'esecutore.

CAPO 12 NORME FINALI

Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto e al presente Capitolato Speciale,

nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,

sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;

b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entita dell'opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

d. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare



e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti
le opere da eseguire;

. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 1'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi
di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, 1'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e
i consumi dipendenti dai predetti servizi; 1'appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze
e delle misure di sicurezza;

. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura
alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o 1'esecuzione di una qualsiasi
tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni
regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle
disposizioni vigenti;

. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna,
verifica, contabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale



p. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL;
nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario
ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

g. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la
stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori;

r. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere;

s. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in
funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice
della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con 1'esecuzione delle opere appaltate.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al

trasporto dei materiali per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il

numero di targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del

comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile

disponibilita, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.

3. L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di

servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in

esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e

a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione

all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e

degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto

tale.

4. L'appaltatore € anche obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni
e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dal direttore dei
lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti
e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla
direzione lavori.

5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti

caratteristiche:

a. dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;

b. con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n.
1729/UL;

c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.



d. aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate.

6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei

materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante; tale

disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in

consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 55- Conformita agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed

eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di

condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove

si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea

Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita

utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno

2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima

della stipula del contratto ed ¢ allegata al presente Capitolato.

2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformita agli standard sociali,

I'appaltatore € tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, della richiesta di conformita agli standard sopra citati avanzata
dalla Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nella catena di fornitura;

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione
appaltante;

d. d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga,
dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di
fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che
le clausole sono rispettate, e a documentare 1'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.

3. La Stazione appaltante, per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2, puo chiedere

all'appaltatore di compilare dei questionari in conformita al modello di cui all'Allegato III

al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

4. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi

1 comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art. 18, comma 1, con

riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno

di ritardo.

Art. 56 - Proprieta dei materiali di scavo

1. In attuazione dell’art. 14 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.



2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 14 del
capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2,
del D.Lgs. 42/2004.

3. E' fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai
fini di cui all'art. 57.

Art. 57 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle
elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d),
del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 58 - Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, tra cui 1'obbligo relativo alle modalita di compilazione e tenuta del registro di
carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190
e 193 del D.Lgs. n. 152 del 152/2006. L'appaltatore € tenuto in ogni caso al rispetto del
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (DPR n.
120 del 13 giugno 2017).

2. E' altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo
(TRS) e la relativa movimentazione, comprese:

a) terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi
rispettivamente dell’art. 184, comma 3, lettera b), o dell’art. 184-bis, del D.Lgs.
152/2006;

b) terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto
dell’art. 185 del D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del
medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da
norme sopravvenute.

Art. 59 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010
(Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione
l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010.

3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale,
gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 60 - Tracciabilita dei pagamenti e disciplina antimafia

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori
economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste
italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 77 (sette) giorni dalla stipula del
contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 1'applicazione degli
interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 26,
comma 4, del presente Capitolato.



N

. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:

a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini
della tracciabilita;

b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c. 1pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono

essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),

fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di

importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli

ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e

I'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3,

comma 3, della legge n. 136 del 2010.

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il CIG e il CUP di cui all'art. 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge

136/2010:

a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del
2010;

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente

competente, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali

clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto

contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale

fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di

raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere

assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio
stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal
consorzio e dalle consorziate indicate per 1'esecuzione.

9. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia

mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato D.Lgs.

159/2011. Deve essere accertata, inoltre, relativamente alle attivita di cui all'articolo 1,

comma 53, della legge n. 190 del 2012, l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla

competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

L'eventuale iscrizione nella white list concernente attivita differenti da quelle per le quali e

stata disposta sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma, ai

sensi dell’art. 1, comma 52-bis, della legge 190/2012.



Art. 61- Incompatibilita di incarico

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto
imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”, per 1'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del
D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si € impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per
quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi
dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 62 - Spese contrattuali, imposte e tasse
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a
discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all'esecuzione dei lavori;
d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e
alla registrazione del contratto inclusa I'imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 comma
10 del Codice e dell’Allegato 1.4 dello stesso, da versare secondo le modalita indicate
nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023.
2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7
del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto € soggetto all'lmposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente CSA si intendono I.V.A. esclusa.
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