

	Marco Gualdi INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna	<div>gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax: 051- 9240223</div> <div></div>
		

Comune di Castel Maggiore

Provincia di Bologna

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Intervento di manutenzione straordinaria per
l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in
Via lirone n. 46

Il Committente

Comune di Castel Maggiore

Il Tecnico

Ing. Marco Gualdi



Pareri Enti competenti

Oggetto: Quadro economico

Data: Marzo 2019

ELABORATO:

EL 09

 Marco Gualdi INGEGNERE 347-7009739 Via Stendhal, 24 40128 Bologna			gm.gualdimarco@gmail.com C.F. GLDMRC74C29 F240P gm.gualdimarco@pec.it P.I. 03060611203 Tel/Fax: 051- 9240223 
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	Intervento di manutenzione straordinaria per l'omologazione della palestra di Castel Maggiore sita in Via lirone n. 46	

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

(importi in euro)

a) lavori a base d'asta:

- a1) importo lavori a misura o a forfait
soggetti a ribasso=€
- a2) oneri per sicurezza non soggetti a ribasso =€
- a3) importo oneri scarica non soggetti a ribasso=€
- a4) totale importo lavori base d'asta (a1+a2+a3)=€**
(vedi note 1-2)

netto IVA	IVA	totale compreso IVA
26.221,04	5.768,63	31.989,67
1.198,88	263,75	1.462,63
0,00	0,00	0,00
27.419,92	6.032,38	33.452,30

b) spese generali e tecniche

totale b)= €

nella misura massima del 12% del totale (a4) per:

- progettazione
- direzione dei lavori
- collaudi
- verifiche tecniche, prove

netto IVA e compreso CNPAIA	IVA	totale compreso IVA
5.356,00	1.178,32	6.534,32

c) indagini geologiche (max 4% di a4)

totale importo c)=€

netto IVA (idem c.s.)	IVA	totale compreso IVA
0,00	0,00	0,00

d) imprevisti (max 8% di a4)

totale importo d)=€

totale compreso IVA

e) TOTALE INTERVENTO (a4+b+c+d)

importo e)=€

netto IVA	IVA	totale compreso IVA
32.775,92	7.210,70	39.986,62