



commessa

## PROGETTO ESECUTIVO

### Rete Strategica Biciplan e sue integrazioni Itinerari ciclabili di transizione area centrale Stralcio interventi in Comune di Castel Maggiore

elaborato

## QUADRO ECONOMICO

# C.04

revisioni

Rev01 | dicembre 2020

#### Comune di Castel Maggiore

responsabile del procedimento

arch. Giovanni Panzieri

#### Città Metropolitana di Bologna

gruppo di lavoro

ing. Alessandro Del Piano  
pian. Catia Chiusaroli  
arch. Silvia Basenghi  
arch. Giulia Maroni  
dott.ssa Silvia Mazza

#### Netmobility srl

responsabile del progetto

ing. Francesco Seneci

progettisti

ing. Francesco Seneci  
ing. Francesco Avesani

gruppo di lavoro

ing. Filippo Forlati  
pian. Licia Bernini



*Handwritten signature*



Via Morgagni, 24, 37135 Verona  
tel e fax: +39 045 8250176  
e-mail: [netmobility@netmobility.it](mailto:netmobility@netmobility.it)  
sito web: [www.netmobility.it](http://www.netmobility.it)  
partita I.V.A. e C.F.: 03184140238



## QUADRO ECONOMICO

Come risulta dalla stima dei costi allegata, l'onere economico complessivamente stimato per i lavori è di € **38.695,06** (euro trentottomilaseicentonovantacinque,06) da assoggettare a ribasso.

A questi vanno sommati € 2.159,07 (euro duemilacentocinquantanove,07) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Le Somme a disposizione dell'Amministrazione, in totale, ammontano a € 16.145,87 (euro sedicimilacentoquarantacinque,87)

Il costo dell'opera oggetto della progettazione è quantificato in complessivi € 57.000,00 (euro cinquantasettemila,00).

I prezzi utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo derivano dal prezzario dei lavori pubblici della Regione Emilia Romagna 2018, laddove tali voci non sono state ritenute rappresentative delle opere in progetto, si è proceduto ad utilizzare i prezziari ANAS e di Regioni limitrofe, e indagini di mercato ad-hoc.



QUADRO ECONOMICO OPERA - LINEA 6			
<b>A1</b>	<b>SOMME PER LAVORI soggetti a ribasso d'asta</b>		<b>€ 38 695,06</b>
	LINEA 6		<b>€ 38 695,06</b>
<b>A2</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>		<b>€ 2 159,07</b>
<b>Totale Somme per Lavori</b>			<b>€ 40 854,13</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1</b>	Lavori in economia		
<b>B2</b>	Rilievi accertamenti ed indagini		
<b>B3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi		
<b>B4</b>	Imprevisti	€ 2 617,18	
<b>B5</b>	Acquisizione aree o immobili		
<b>B6</b>	Accantonamento		
<b>B7</b>	Spese Tecniche		
	B 7.1 Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. n.50/2016 (2%)		
	B 7.2 PSC, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione	€ 3 250,00	
	Spese per attività di consulenza o di supporto, comprensive di contributo integrativo		
<b>B8</b>			
<b>B9</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
<b>B10</b>			
<b>B11</b>	I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 10 278,69	
	B 12.1 di cui I.V.A. sui lavori (22 %)	€ 8 987,91	
	B 12.2 di cui I.V.A. su imprevisti (22%)	€ 575,78	
	B 12.3 di cui I.V.A. su spese tecniche (22%)	€ 715,00	
<b>B12</b>	Spese di gara		
<b>Totale Somme a Disposizione</b>			<b>€ 16 145,87</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 57 000,00</b>

