



PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA VANCINI DA VIA ALPI A VIALE DELLA COSTITUZIONE



R.U.P. Geom Lucia CAMPANA
Assistente al RUP Ing. Carmine CAPONE

studio tecnico pazzaglia

Ing. Tommaso PAZZAGLIA
Via Irnerio, 12
40126 Bologna
Tel 051.249167 Cell. 349.2973324

COD. COMM. 2020.50 - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

03 | Quadro economico



studio tecnico pazzaglia

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA VANCINI DA VIA ALPI A VIALE DELLA COSTITUZIONE		
IMPORTO OPERE	IMPORTI	TOTALE
A1 Lavori	149.268,70 €	
A2 Oneri della sicurezza indiretti calcolati nel PSC	6.448,74 €	
TOTALE APPALTO (A1+A2)	155.717,44 €	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
spese tecniche progettazione (compreso 4% ed IVA)	17.000,00 €	
collaudi (compreso contr.prev.ed IVA)	0,00 €	
prove e sondaggi	2.000,00 €	
IVA su lavori	34.257,84 €	
spese di gara	0,00 €	
allacci utenze	1.000,00 €	
imprevisti (iva compresa)	3.264,74 €	
	57.522,58 €	213.240,02 €

