



COMPLETAMENTO POLO SICUREZZA IN VIA NERUDA - VIA UNGARETTI AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020

committente:

Città di Castel Maggiore
3° Settore LL.PP. e Ambiente
Servizio Lavori Pubblici
lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it

R.U.P.

Geom. Lucia Campana

progettisti in RTP:

mandataria



SGLAB s.r.l.
via magenta 9
40128 bologna BO
051373013
staff@sglab.it
www.sglab.it
commessa: 3370

coordinamento generale:

ing. Giovanni Stagni

direttore tecnico:

ing. Andrea Sereni

progetto e DL:

ing. Giovanni Stagni

mandanti

STUDIO AZ S.r.l.
via Mattei 88/b - Bologna

progetto e DL impianti elettrici:

Per. Ind. Loris Amaduzzi

TEKIS - Ilir Shehu
via Dei Giardini 11 - Bologna

progetto e DL impianti meccanici:

Ing. Ilir Shehu

PROGETTO ESECUTIVO

titolo: ELABORATI GENERALI
QUADRO TECNICO ECONOMICO

scala:

data: maggio 2021

file: 3370-Coperline.dwg

EG-QE

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IMPORTO LAVORI

Lavori	€ 1.027.592,22
Oneri per la sicurezza	€ 24.600,00
SOMMANO	€ 1.052.192,22

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% sui lavori	€ 105.219,22
Spese PROGETTAZIONE E DL (compreso cassa e IVA)	€ 75.786,55
Spese CSP CSE (compreso cassa e IVA)	€ 20.500,00
Spese tecniche	€ 20.000,00
Incentivo per funzioni tecniche	€ 15.000,00
Prove di laboratorio sui materiali Polo Sicurezza per collaudo delle opere strutturali	€ 10.101,60
Lavori propedeutici alla verifica all'impianto di riscaldamento ed idrico-sanitario	€ 8.204,50
Verifiche e prove propedeutiche alla ricertificazione dei quadri elettrici degli impianti elettrici	€ 4.777,48
Lavori finitura e posa serramento con vetri spia per stanza rosa Polo sicurezza	€ 713,70
Allacciamenti	€ 15.000,00
Imprevisti iva compresa	€ 32.504,73
SOMMANO	€ 307.807,78
TOTALE	€ 1.360.000,00