

**Progetto per l'adeguamento di via Bondanello  
dal capoluogo fino alla SP 87 "Nuova Galliera"  
e per la realizzazione di una nuova pista ciclopeditone**

**Progetto definitivo**

**Quadro Economico**

<b>a</b>	<b>Lavori</b>	
a1	Importo lavori (ampliamento sede stradale via Bondanello e nuova pista ciclo pedonale)	€ 854,207.87
a.1.1	Oneri sicurezza D. Lgs. 81/08 s.m.i. (non soggetti a ribasso) su voce precedente	€ 34,168.31
		<b>€ 888,376.18</b>
<b>b</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
b1	Imprevisti, pubblicità	€ 30,000.00
b2	Bonifica da ordigni bellici	€ 15,600.00
b3	Espropri ed accordi con privati	€ 27,291.50
b4	Incarico Notarile (IVA compresa)	€ 5,000.00
b5	Assistenza archeologica scavi assistiti (IVA compresa)	€ 2,745.00
b6	Allacci e spostamenti pubbliche forniture	€ 15,135.42
b7.1	Spese tecniche relative alle indagini e relazioni geologico-geotecniche	€ 3,000.00
b7.2	Spese tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione	€ 24,105.61
b7.3	Spese tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 17,143.35
b7.4	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori delle opere relative all Pubblica Illuminazione	€ 9,800.00
b8	Spese per indagini, prove di laboratorio, frazionamento, collaudo ed altri (IVA compresa)	€ 15,000.00
b10	Incentivi (art. 113 D.Lgs 50/2016 s.m.i.)	€ 11,400.00
b11	IVA 10% su a	€ 88,837.62
b12	IVA 22% su b2	€ 3,432.00
b13	IVA 22% su b6	€ 3,329.79
b14.1	IVA 0% su b7.1	€ 0.00
b14.2	IVA 22% su b7.2	€ 5,303.23
b14.3	IVA 22% su b7.3	€ 3,771.54
b14.4	IVA 22% su b7.4	€ 2,156.00
b15.1	Oneri casse professionali su b7.1	€ 60.00
b15.2	Oneri casse professionali su b7.2	€ 964.22
b15.3	Oneri casse professionali su b7.3	€ 685.73
b15.4	Oneri casse professionali su b7.4	€ 392.00
b16	Contributo Anac	€ 0.00
b17	Arrotondamenti	€ 470.79
	<b>Totale II (somma b1:b11)</b>	<b>€ 285,623.81</b>
	<b>Totale I + II (a+b)</b>	<b>€ 1,174,000.00</b>