



Città di Castel Maggiore (Bologna)

3° Settore LL.PP. e Ambiente
Servizio Lavori Pubblici
Tel. 051/63.86.761 - Fax 051/63.86.800
lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it
comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PNRR

**MISSIONE 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
COMPONENTE c4: tutela del territorio e della risorsa idrica;
INVESTIMENTO 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica dei comune - investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO STRADE COMUNALI ANNO 2021

CUP G77H19000330004

progettista: Pederzoli arch. Fabio

*coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione:* Lanza ing. Elisabetta

RUP: Campana geom. Lucia

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

Scala: - : --

Data: settembre 2022

Elaborato n.:

QE

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	€	Aliquota	Imposte
	€		€
A misura	609.660,22	I.V.A. 22%	134.125,25
A corpo	0,00	I.V.A. 0%	0,00
In economia	0,00	0%	0,00
Totale	609.660,22	I.V.A. 22%	134.125,25

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	€	Aliquota	Imposte
	€		€
A misura	0,00	I.V.A. 0%	0,00
A corpo	16.575,00	I.V.A. 22%	3.646,50
In economia	0,00	0%	0,00
Totale	16.575,00	I.V.A. 22%	3.646,50

c) Importo a disposizione della stazione appaltante per:

	Importo	Aliquota	Imposte
	€		€
c1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto - arredi	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c2 Rilievi accertamenti e indagini.	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c3 Allacciamenti a pubblici servizi.	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c4 Imprevisti e somme a disposizione	30.508,01	I.V.A. 22%	6.711,76
c5 Imprevisti e fondo per l'accordo bonario (3%)	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c6 Acquisizione aree o immobili.	0,00		0,00
c7 Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n° 109/94	0,00		0,00
c8 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera			
	professionista esterno	6.914,96 INARCASSA 4%	276,60
		I.V.A. 22%	1.521,29
	incentivo alla progettazione	12.524,70	
c9 Spese per attività di consulenza o di supporto.	0,00		0,00
c10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00		0,00
c11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, contributo ANAC	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	2.400,00	CNPAIA 22%	528,00
	0,00	I.V.A. 22%	0,00

	€
Tot. Importi	666.058,19
Tot. IVA e altre imposte	146.809,40
Importo complessivo	812.867,59