

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
(Città metropolitana di Bologna)



SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE RETI
FOGNARIE ESISTENTI IN LOCALITA' CASTELLO

PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Committente:
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Indirizzo: Via Matteotti 10 e Piazza Amendola 1 - Castel Maggiore (BO))
CF e P.Iva: 00819880378 PI 00524081205

PROGETTISTA
Dott. Ing. CARLO BAIETTI
Via G.Pilati 13
40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)



Redatto : Ing. R. Montefusco	Controllato : Ing. C. Baietti	Approvato : Ing. C. Baietti	Revisione : 01
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------

Data emissione:
aprile 2024

QUADRO ECONOMICO

Elaborato :
025

L305

Città di Castel Maggiore

SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE RETI FOGNARIE ESISTENTE IN LOCALITÀ CASTELLO

Studio di fattibilità tecnico-economica

A	LAVORI	
a1	Importo lavori	€ 1.050.000,00
a2	Oneri sicurezza T.U. 81/08	€ 50.000,00
	Totale I (somma a1:a2)	€ 1.100.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1	Imprevisti (comprensivo di oneri fiscali)	€ 55.000,00
b2	Eventuali oneri per spostamento sottoservizi esistenti	€ 48.000,00
b3	Spese tecniche per progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relazione geologica ed indagini compresi oneri casse professionali e oneri fiscali	€ 230.000,00
b4	Spese tecniche per verifica e validazione progetto esecutivo, compresi oneri casse professionali e oneri fiscali	€ 18.000,00
b5	Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo, compresi oneri casse professionali e oneri fiscali	€ 27.000,00
b6	IVA 22% su a1	€ 242.000,00
	Totale II (somma b1:b6)	€ 620.000,00
	Totale I + II (a+b)	€ 1.720.000,00