



# Provincia di Bologna COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Progetto esecutivo per la ristrutturazione edilizia con  
ampliamento \_ Sala Biagi in Via Giorgio La Pira a  
Castel Maggiore, Bologna

COMMITTENTE

Comune di Castel Maggiore

Responsabile Unico del  
Procedimento

Dott.ssa Lucia Campana

PROGETTO

**TheBestSolutions** GROUP  
Via della Repubblica 37 40127 Bologna

Project Manager

Gian Giacomo Angelo Cara

Progetto Architettonico

Arch. Davide Monciatti  
Arch. Elisa Tranfaglia

Progetto Strutture

Ing. Edoardo Fontani

Progetto Impianti

Ing. Brunello Consorti

Coordinamento Sicurezza  
in fase di Progettazione

Ing. Brunello Consorti



27/11/2017

**DG03**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

PROGETTO PER RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE PENSILINA			
SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€
	A.1.1	Importo dei lavori	€ 103.542,29
	A.1.2	Importo delle forniture	€ 33.401,87
	A.2	Oneri per la sicurezza dei lavori non soggetti a ribasso	€ 4.020,00
	A.2	Oneri per la sicurezza delle forniture non soggetti a ribasso	€ 500,00
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+ A2)		€ 141.464,16
	Totale importo soggetto a ribasso		€ 136.944,16
	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.2	spese impreviste 1%	€ 1.369,44
	B.2	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari: al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla progettazione strutturale e direzione lavori strutturale, progetto elettrico, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (stimato secondo art.46 DL 18 aprile 2016 n.50), comprensive di contributo previdenziale pari al 4%	€ 18.720,00
B. SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE	B.3	Spese per indagine geologica , comprensive di contributo previdenziale pari al 2%	€ 1.020,00
	B.4	Spese per collaudo tecnico amministrativo(stimato) comprensive di contributo previdenziale pari al 4%	€ 624,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1 + B2 + B3)		€ 21.733,44
	C. I.V.A.		
	C.1..2	I.V.A. su Lavori	22% € 22.779,30
C. I.V.A.	C.1.3	I.V.A. su Forniture	22% € 7.348,41
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza	22% € 994,40
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22% € 4.781,36
		Totale IVA	€ 35.903,47
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 199.101,07