

CL PP
6.5

Città di Castel Maggiore

P.G. n. 0030819/2017

A

del 21/12/2017



Città di Castel Maggiore Provincia di Bologna

3° Settore LL.PP. e Ambiente

Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione

Tel.051/63.86.760 -Fax 051/63.86.800 - lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it

comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it

MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL PLESSO SCOLASTICO "ITALO CALVINO" DI TREBBO DI RENO - CASTEL MAGGIORE (BO) CUP: G74H16001960004

PROGETTISTA e D.L.

ARCHITETTONICO e STRUTTURALE: Ing. Franco Spalazzese

COORDINATORE DELLA SICUREZZA: Ing. Franco Spalazzese

COLLABORATORI:

R U P : Geom. Lucia Campana

OGGETTO DELL'ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA n°

Q.E.

SCALA

DATA : dicembre 2017

REV :

QUADRO ECONOMICO MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL PLESSO SCOLASTICO "ITALO CALVINO"
via Resistenza 20 - TREBBO DI RENO - CASTEL MAGGIORE (BO)

A) IMPORTO PER ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI :**195.518,67**

IMPORTO LAVORI ESCLUSI COSTI PER LA SICUREZZA	€	Aliquota		Imposte
				€
	179.025,07	I.V.A.	10%	17.902,51
Totale	179.025,07			17.902,51

B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA:

COSTI RICONDUCIBILI ALLA SICUREZZA	€	Aliquota		Imposte
				€
	16.491,60	I.V.A.	10%	1.649,16
Totale	16.491,60			1.649,16

C) IMPORTI A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE :

	Importo	Aliquota		Imposte
	€			€
c1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto -		I.V.A.	22%	0,00
c2 Rilievi accertamenti e indagini		I.V.A.	22%	0,00
c3 Allacciamenti a pubblici servizi.	0,00	I.V.A.	22%	0,00
c4 Imprevisti (max 10%)	6.776,00	I.V.A.	10%	677,60
c4 BIS fondo per l'accordo bonario (3%)	0,00	I.V.A.	22%	0,00
c5 Acquisizione aree o immobili.	0,00			0,00
c6 Accantonamento di cui all'Art. 28 c. 4 legge n° 109/94	0,00			0,00
c7 Spese tecniche relative a: Progettazione, coordinamento sicurezza, Direzione Lavori, Spese tecniche relative a: Relazione Geologica	14.000,00	INARCASSA	4%	560,00
		I.V.A.	22%	3.203,20
	1.100,00	CASSA	2%	22,00
		I.V.A.	22%	246,84
c8 Spese per attività di consulenza o di supporto.	0,00			0,00
c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00			0,00
c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.	0,00	I.V.A.	22%	0,00
c11 Spese tecniche per incarico collaudo strutture Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche preliminari Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	1.000,00	INARCASSA	4%	40,00
			22%	228,80
	5.801,00	I.V.A.	22%	1.276,22
	0,00	I.V.A.	22%	0,00

	€
Tot. Importi	224.193,67
Tot. IVA e altre imposte	25.806,33
Importo complessivo	250.000,00