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LAVORI DI COSTRUZIONE Polo Scolastico Castelmaggiore 1Stralcio funzionale - SCUOLA Materna

Al Lavori €1 600 500,00
di cui per oneri diretti sulla sicurezza non soggetti a ribasso €32 010,00

A2 Oneri della sicurezza indiretti calcolati nel PSC €11 224,40
TOTALE APPALTO (A1+A2) €1611 724,40

somme a disposizione delllamministrazione

spese tecniche progettazione (compreso 4% ed IVA) €71 985,45
collaudi (compreso contr.prev.ed IVA) € 3 000,00
lavori di sondaggi geognostici (compreso IVA) €12861,24
IVA su lavori €161 172,44
spese di gara €1 000,00
allacci utenze €5 000,00
imprevisti (iva compresa) €5241,92

€ 260 261,05

€1 871 985,45




Nuovo Polo scolastico Castelmaggiore Bologna

Computo metrico estimativo

LAVORI URBANIZZAZIONE 1 STRALCIO

Interventi bonifica

esterni + terreni di
urbanizzazioni Edili Strutture fondazione Impianti
a) Scuola materna €517 726,73 €453 369,74 €67 945,82 405 649,07 €1 444 691,27
b) Giardino scuola materna 37237,57 €37 237,57
totale a+b €1481928,84
€521 315,56
c) Lavori urbanizzazione 1 stralcio 88714,75 29 856,41 €118571,16

totale parziale a+b+c

€1 600 500,00
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