



Città di Castel Maggiore (Bologna)

3° Settore LL.PP. e Ambiente
Servizio Lavori Pubblici
Tel. 051/63.86.761 - Fax 051/63.86.800
lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it
comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE DI VIA GRAMSCI

progettista: Campana geom. Lucia

*coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione:* Masiello ing. Nicola

RUP: Campana geom. Lucia

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

Scala: - : --

Data: dicembre 2019

Elaborato n.:

QE

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	€	Aliquota	Imposte
	€		€
A misura	96.289,60	I.V.A. 22%	21.183,71
A corpo	0,00	I.V.A. 0%	0,00
In economia	0,00	0%	0,00
Totale	96.289,60	I.V.A. 22%	21.183,71

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	€	Aliquota	Imposte
	€		€
A misura	0,00	I.V.A. 0%	0,00
A corpo	3.000,00	I.V.A. 22%	660,00
In economia	0,00	0%	0,00
Totale	3.000,00	I.V.A. 22%	660,00

c) Importo a disposizione della stazione appaltante per:

	Importo	Aliquota	Imposte
	€		€
c1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto - arredi	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c2 Rilievi accertamenti e indagini.	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c3 Allacciamenti a pubblici servizi.	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c4 Imprevisti e somme a disposizione	3.500,00	I.V.A. 22%	770,00
c5 Imprevisti e fondo per l'accordo bonario (3%)		I.V.A. 22%	
c6 Acquisizione aree o immobili.	0,00		0,00
c7 Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n° 109/94	0,00		0,00
c8 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera			
	professionista esterno	INARCASSA 4%	0,00
		I.V.A. 22%	
	incentivo alla progettazione		0,00
c9 Spese per attività di consulenza o di supporto.	0,00		0,00
c10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00		0,00
c11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, contributo ANAC	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.		CNPAIA 4%	
	0,00	I.V.A. 22%	0,00

	€
Tot. Importi	102.789,60
Tot. IVA e altre imposte	22.613,71
Importo complessivo	125.403,31