



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

SETTORI LAVORI
PUBBLICI E PATRIMONIO

responsabile del procedimento

Lucia Campana

progettista

arch. Francesco Rasori

collaboratori al progettista

Cantarelli Alessandro

REVISIONE INIZIALE: NOVEMBRE 2019

AGGIORNAMENTO REVISIONE:

PROGETTAZIONE CAMPO DA BASKET E GREEN VOLLEY

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO

VIA LIRONE 46- CASTEL MAGGIORE (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

QE

IMPORTI

A) **IMPORTO LAVORI**

Lavori soggetti a ribasso 123.479,76 €

Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso 4.770,24 €

Totale importo lavori (A) 128.250,00 €

B) **SOMME A DISPOSIZIONE**

B1) IVA 10% sui lavori 12.825,00 €

B2) Imprevisti 7.425,00 €

B3) Spese tecniche compresa IVA 30.000,00 €

B4) Incentivo funzioni tecniche 1.500,00 €

Totale importo lavori (B) 51.750,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO 180.000,00 €