




STEP ENGINEERING

VIA PERSICETANA VECCHIA 28/A -
40132 - BOLOGNA - TEL. 051/401847

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)



Miglioramento Sismico - Scuola dell' Infanzia del Capoluogo "M. Mezzetti" Via della Costituzione, 54 PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista
Ing. VITO MARCHIONNA

il Committente

Pareri Enti competenti

oggetto : Quadro economico

data : novembre 2020

scala : Varie

Elaborato

EL A06

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA "M. MEZZETTI"		euro	euro	euro
A) lavori a corpo, di cui				180.000,00
A1)	lavori da contratto		176.200,94	
A2)	oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		3.799,06	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
B1)	lavori in economia esclusi dall'appalto			
B2)	rilievi accertamenti ed indagini			
B3)	allacciamenti a pubblici servizi			
B4)	imprevisti		8.400,00	
B5)	acquisizione aree o immobili			
B6)	accantonamento di cui all'art. 26, c. 4, della Legge 109/94			
B7a)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coord. della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, COMPRESO IVA E CONTRIBUTI			
	TOT. B7)		40.000,00	
B7b)	Spese tecniche (art. 113 d.lgs. 50/16)		3.600,00	
B8)	spese per attività di consulenza o di supporto, comprensive di C.N.P.I.A.			
B9)	eventuali spese per commissioni giudicatrici;			
B10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;			
B12)	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte:			
	B12.1) 10% su A - B1 - B4 - B6	18.000,00		
	TOT. B12)		18.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				70.000,00
TOTALE COMPLESSIVO				250.000,00