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Prezziario di Voce di  Descrizione Unitadi  Quantita  Prezzo Prezzo totale Incidenza MO  Costo unitario Costo totale MO

riferimento computo misura unitario

A - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E LAVORI IN TERRA

Nuovo prezzo A01|Rimozione di strato impermeabile costiuito da 5 membrane bituminose
, compreso |'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito
del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e I'eventuale rimozione
del massetto sottostante da pagarsi a parte

N.P.EDO1 Ri ione guaine mq 1078,65 4,50 €4.853,93 79,78% 3,59 €3.872,46

Elenco Regionale dei A02|Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso
prezzi delle opere I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
pubbliche e di difesa allo scarico

del suolo della regione

Emilli-Romagna
(annualita 2019)

B01.016.070 D lizi 1 mc 31,05 170,67 €5.299,30 79% 134,83 €4.186,45

Elenco Regionale dei A02|Demolizione di sottofondo in malta cementizia
prezzi delle opere
pubbliche e di difesa
del suolo della regione
Emill-Romagna
(annualita 2019)

B01.016.075 De izit mc 100,91 77,58 € 7.828,79 79% 61,29 € 6.184,75

Nuovo prezzo A03|Rimozione di argilla espansa sciolta , l'allontanamento e il
conferimento alla pubblica discarica, oneri di discarica ed ogni altro
onere necessario per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte.

N.P.ED 02 | i argilla est mc 116,44 27,56 € 3.209,02 71,80% 19,79 € 2.304,07|
Nuovo prezzo Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
36 dei materiali di risulta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e
scarico
N.P.ED 03 Trasporto in discarica guaine mc 21,65 340,00 €7.362,02 39,35% 133,79 € 2.896,95
|
B - MASSETTI E SOTTOFONDI
Nuovo prezzo B01 Fornitura e posa in opera di elementi modulari in polipropilene per
vespai areati delle dimensioni indicative di 50x50x12H compreso il tiro
in quota, pezzi speciali, sagomature, sfridi ed ogni altro onere per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.
N.P. ED 04 Elementi modulari in polipropilene mq 776,25 8,95 €6.947,44 8,26% 0,74 €573,86
Nuovo prezzo B02|Massetto di sottofondo per pendenze in conglomerato cementizio
alleggerito con densita pari a 400kg/mc, dato in opera battuto e
spianato anche in pendenza per uno spessore minimo di 5 cm ad un
massimo di 26 cm pari ad una media di 15,5 cm, edo gni altro onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
N.P. ED 05 alleggerito p i mc 155,88 174,79 € 27.246,25 3,51% 6,13 € 955,53
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Voce di  Descrizione Unitadi  Quantita  Prezzo Prezzo totale Incidenza MO  Costo unitario Costo totale MO

computo misura unitario

C - IMPERMEABILIZZAZIONI

Elenco Regionale dei CO01|Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
prezzi delle opere distillato-polimero  elastoplastomerica composta con elastomeri e
pubbliche e di difesa C o rE L S f
del suolo della regione copolimeri poliolefinici, armatura composita in tessuto non tessuto di
Emill-Romagna polies.tere .stabi_lizzato copAfibra di_vetrp imputrescib_ile, con_faccia
(annualita 2019) superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicata a

fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso,
con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e
di almeno 15 cm alle testate dei teli:

Impermeabili i copertura
A11.001.035.8 con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana
esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,0 kg mq 1078,65 16,37 € 17.657,50 26,00% 4,26 € 4.590,95

D - OPERE DA FABBRO

Nuovo prezzo D01 Fornitura e posa in opera di scala a gabbia per dislivello da terra alla
quota di sbarco pari a mt 8.70 oltre parapetto di altezza non inferiore a
m. 1,20 a norma di legge, compresi elementi di sbarco , taselli per il
fissaggio, botolola di chiusura con lucchetto alla partenza, certificazioni
di conformita alla vigente normativa e dichiarazione finale di corretta
posa ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte. Sara cura dell'impresa fornire relazione di calcolo delle
verifiche della struttura metallica e dei relativi collegamenti alla
struttura del palazzetto a firma di tecnico abilitato.

N.P.ED 06 Scala metallica a gabbia cad. 1,00 1790,29 €1.790,29 8,22% 147,18 €147,18
\
E - PARAPETTI

Nuovo prezzo EO01 |Fornitura e posa in opera di parapetti retti o inclinati autoportanti, da

porre in opera sul perimetro dello stabile, sui lati liberi, altezza minima
> cm 100, compreso barriera, traversi, correnti, elementi inclinati,
raccordi negli spigoli ed in corrispondenza del punto di salita, pezzi
speciali in corrispondenza delle travi montanti, contrappesi ed ogni
altro elemento previsto dal sistema per risultare conforme alla EN ISO
14122-3, compreso il tiro in quota e la certificazione finale. Misura a ml
di parapetto in opera.

N.p.ED 07 Parapetti autoportanti m 122,40 48,31 €5.913,14 10,16% 4,91 €600,78

F - PROTEZIONE INTRADOSSO SOLAIO

Nuovo prezzo FO01|Realizzazione di sistema di presidio per solaio in laterocemento
mediante installazione di rete bilanciata in fibra di basalto con speciale
trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di
solventidi resistenza a trazione >1250MPa, modulo elastico E>56GPa
dimensione maglia 22x22, spessore t=0,023mm, massa 130 g/mq,
impregnata con intonaco rasante naturale a base di pura calce
idraulica, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico. Ancoraggio alla
soletta del solaio mediante barre elicoidali certificate EN 845-1 in
acciaio Inox AISI 304- AISI 316 in foro pilota poste in opera mediante
apposito mandrino a percussione caratteristiche certificate: carico di
rottura a ftrazione >12,7kN, carico di rottura a taglio >7,2kN.
L'intervento prevede asportazione parti friabili e/o non perfettamente
aderenti al solaio, ripristino delle stesse e inserimento barre elicoaidali,
applicazione di un primo strato rasante, posa su fresco di rete in fibra
di basalto, avvitamento del tassello esecuzione del secondo strato di
matrice. Nella voce & compresa e compensata la protezione del campo
da gioco mediante la posa di pannelli in OSB e feltro.

N.P.ED 08 Presidio per solaio mq | 870,75 41,22]  €35.892,32 39,22% 16,17 €14.076,97,
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Prezziario di Voce di  Descrizione Unitadi  Quantita  Prezzo Prezzo totale Incidenza MO  Costo unitario Costo totale MO

riferimento computo misura unitario

G - SICUREZZA E OPERE PROVVISIONALI

Elenco Regionale dei GO1|Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
e d,e”e opere tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
ol o r'e:f;e interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in
Emilli-Romagna legno idrofugo rivestito in. PVQ, completo di impianto elgttlrico e di
(annualita 2019) messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno,

compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

Baracca di cantiere

F01.022.005.a 01./240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi cad. 1,00 199,60 €199,60 47,00% 93,81 €93,81
F01.022.005.6 02.240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al

sottoarticolo a) cad. 3,00 36,80 €110,40 50,00% 18,40 €55,20
Elenco Regionale dei GO02|Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti
prezzi delle opere modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

pubbliche e di difesa
del suolo della regione
Emill-Romagna
(annualita 2019)

F01.022.025 Montaggio e ggio cad. 1,00 635,58 € 635,58 47,00% 298,72 € 298,72
Elenco Regionale dei GO3|Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
prezzi delle opere polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
pubbliche e di difesa - ) ) s A )
del suolo della regione ogni caso cmbentato,_ per _garantlre I_a prathablllta del servizio in ogni
Emilli-Romagna stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
(annualita 2019) terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.

Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile:
Bagno di cantiere

F01.022.045.a 01.|per i primi 30 giorni lavorativi cad. 1,00 160,00 €160,00 44,00% 70,40 €70,40
F01.022.045.b 02.|per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi cad. 3,00 110,00 € 330,00 49,00% 53,90 €161,70
Elenco Regionale dei G04 |Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240
prezzi delie opere g/mg, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
Z“bb/"’"”d' diesa sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel

el suolo della regione ( S
Emilli-Romagna terreno a distanza di 1 m:

(annualita 2019)

Recinzi di cantiere

F01.025.025.d 01.|altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori mi 160,00 1,86 € 297,60 0,00% 0,00 €0,00
F01.025.025.e 02.|allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di
recinzione reali; mi 160,00 6,06 € 969,60 70,00% 4,24 €678,72
Elenco Regionale dei GO05 | Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze
P’EU/’ dhs”s UPE"E anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione
5:?;’2,::57/(:’5;’5;5 ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
Emilli-Romagna spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi
(annualita 2019) progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio

parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata:

Ponteggi di cantiere

F01.052.005.a 01.|montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico

avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni mq 45,00 8,19 € 368,55 71,00% 5,81 € 261,67
F01.052.005.b 02.|noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a

25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente la manutenzione

ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza

delle opere finite mag/mese, 90,00 0,79 €71,10 0,00% 0,00 €0,00
F01.052.005.c 03.

*|smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento

prowvvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere mq 45,00 2,96 €133,20 79,00% 2,34 €105,23
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computo misura unitario

Elenco Regionale dei Q06 | Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
1oz oelle opere prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di
e ,'e:f:ne abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento,
Emill-Romagna valutato a mq di facciata (proiezione prospettica):

(annualita 2019)

Piani di lavoro

F01.055.010.a 01.|per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro

dal cantiere a fine lavori mq 45,00 2,42 € 108,90 54,00% 1,31 € 58,81
F01.055.010.b 02.|per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25

giorni) ma/mese, 90,00 0,77 € 69,30 0,00% 0,00 € 0,00
Elenco Regionale dei GO7|Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi
prezzi delie opere tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a

[pubbliche e di difesa

el suolo della regione quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti;
Emilli-Romagna per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione
(annualita 2019) totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed

una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per
ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un

anno circa:

Scale di cantiere
F01.058.005.a 01.|per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro

dal cantiere a fine lavori mi 7,00 108,29 €723,03 51,00% 52,68 € 368,75
F01.058.005.b 02.|per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25

giorni) ml/mese| 14,00 36,55 €511,70 0,00% 0,00 €0,00
Elenco Regionale dei GO8 | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di
P’EU/’ ":”5 “PE"E lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
Z:t/jfuyg/::sﬁgs;f:ns previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
Emilli-Romagna smontaggio e ritiro a fine lavori:
(annualita 2019)

Trat llo mobile
F01.064.005.e 01.|per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per il primo mese di utilizzo cad 2,00 280,45 € 560,90 55,00% 154,25 € 308,50
F01.064.005.1 02.|per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni

lavorativi di utilizzo cad 2,00 29,17 €58,34 0,00% 0,00 €0,00
Nuovo prezzo G10|Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e

prescrizione, conformi al Digs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
Cartello di cantiere

NP.ED.09
dimensioni 330500 x 500+700 cad/

mese 32,00 0,70 €22,40 0,00% 0,00 €0,00
Elenco Regionale dei G11|Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza,
prezzi delie opere con adeguati sistemi di fissaggio
[pubbliche e di difesa
del suolo della regione
Emilli-Romagna
(annualita 2019)
F01.028.050 Montaggio cartello cad 8,00 6,71 €53,68 64,00% 4,29 €34,36
Elenco Regionale dei G12|Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m
ZL sz/: C":;’Z Zl”;" Zsa dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40
el suolo dela regione cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm :
Emilli-Romagna
(annualita 2019)
F01.043.030a per il primo mese lavorativo m 57,40 12,40 €711,76 41,00% 5,08 €291,82
F01.043.030b ogni mese lavorativo successivo m 114,80 1,10 €126,28 0,00% 0,00 €0,00
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Voce di  Descrizione Unitadi  Quantita  Prezzo Prezzo totale Incidenza MO  Costo unitario Costo totale MO

computo misura unitario

Elenco Regionale dei G14|Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in
Z’;ﬁ:jﬁe”z Zf;’fesa acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente
del suolo della regione (porzione di opera realizzata,....); per I'ancoraggio delle funi di
Emill-Romagna trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica dell'integrabilita dei
(annualita 2019) componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed
all'affidabilita del supporto di ancoraggio:

dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con
piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di
raccordo con anello sulla sommita per I'aggancio dei connettori:
dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base
forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del
dispositivo per un mese

F01.043.020a Sistema anticaduta cad| 84,00 3,30 € 277,20 79,00% 2,61 € 218,99
Elenco Regionale dei G15|Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza
prezzi delle opere 1,5 m, legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso

pubbliche e di difesa
del suolo della regione
Emilli-Romagna
(annualita 2019)

montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo

F01.016.010 Canale di scarico m| 40,00 11,70 € 468,00 32,00% 3,74 €149,76

H - MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19

=

D.G.R. n. 1009 del H1 |Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a
03/08/2020 qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea
strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e
relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo
termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo.

Compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio Cad./set
Sic.cv.01.001 giornaliero fino a 25 persone. timana 16 46,26 € 740,16 95,00% 43,95 €703,15
Elenco Regionale dei H2|Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prezzi delle opere prescrizione, conformi al Digs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pubbliche e di difesa
del suolo della regione
Emilli-Romagna
(annualita 2019)

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

F01.028.045.b 300 x 200 mm Cadauno 16 0,20 €3,20 95,00% 0,19 €3,04
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza,

F01.028.050 con adeguati sistemi di fissaggio. Cadauno 4 6,71 € 26,84 64,00% 4,29 €17,18

D.G.R. n. 1009 del H3 | Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori,

03/08/2020

autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di
cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per sanificazione si
intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari mediante I'attivita di disinfezione unita a
un intervento sulle condizioni di salubrita dell'aria, secondo i prodotti e
le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli
addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positivita
conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le
indicazioni dell'Autorita Sanitaria competente).

SIC.CV.04.001 per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento. Cadauno 12 6,67 € 80,04 79,00% 5,27 €63,23
per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni singolo
intervento, compresa qualsiasi installazione interna (sanitari,

SIC.CV.04.002 armadietti, scrivanie, eftc.). Cadauno! 18 16,38 €294,84 79,00% 12,94 € 232,92
per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni singolo

SIC.CV.04.003 intervento. Cadauno! 28 9,52 € 266,56 79,00% 7,52 € 210,58

D.G.R. . 1009 del H4 |Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro

03/06/2020 prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della

Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la
fornitura dei prodotti igienizzanti.
dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello

SIC.CV.08.002 dedicato, da affiggere a parete o su supporto. Cadauno 8 8,33 € 66,64 79,00% 6,58 €52,65
D.G.R. n. 1009 del H5 | Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per igienizzazione e
03/06/2020 disinfezione personale (alcool > 70%) e spray disinfettante per

disinfezione posti di lavoro/macchinari, dove I'organizzazione di
cantiere non preveda altre modalita di igienizzazione e disinfezione
personale. Inclusi i diffusori/dispenser personali.

siC.cV.11 Cadauna settimana e per ciascun addetto con presenza continuativa. |Cadauno! 62 2,52 € 156,24 0,00% 0,00 €0,00
D.G.R. n. 1009 del H6 Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto,
03/08/2020 quattro strati (tipo Il o lIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai

liquidi e permeabile all'aria, strato interno a contatto con la pelle
ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per
conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio
a legacci o elastici.

SIC.CV.14.002 per il periodo successivo al 18 maggio 2020 Cadauno 350 0,51 €178,50 0,00% 0,00 €0,00
D.G.R. n. 1009 del H7|Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri
03/08/2020 nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in
gomma e linguetta stringinaso, tipo normale.
SIC.CV.15 Cadauno! 70 5,02 € 351,40 0,00% 0,00 €0,00
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Prezziario di Voce di

riferimento comput

o

Descrizione Unita di
misura

Quantita

Prezzo
unitario

Prezzo totale

Incidenza MO  Costo unitario

Costo totale MO

RIEPILOGO

A. A.|Demolizioni, rimozioni, scavi e lavori in terra € 28.553,06 68% € 19.444,69
B. B.|Massetti e sottofondi € 34.193,69 7,65% € 1.529,38
C. C. |Impermeabilizzazioni € 17.657,50 26% € 4.590,95
D. D.|Opere da fabbro €1.790,29 9,85% €147,18
E. E. Parapetti €5.913,14 12,75% €600,78
F. F. Protezione intradosso solaio € 35.892,32 36,66% € 14.076,97|
G. G.|Sicurezza e opere provvisionali €6.967,12 45,24% €3.156,42
H. H.|Misure per la sicurezza anti covid-19 €2.164,42 57,96% €1.282,75

€ 133.131,54 33,58% € 44.829,12
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