



"PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO POR-FESR (2014-2020) - AZIONE 4.6.4 - DGR 2352/2016"  
PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA GALLIERA - CASTEL MAGGIORE (BO)

CUP G74E17001050003

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

G.5

### Quadro Economico

Progettista arch. Nicola Scaramuzzi	Dati Archivio	File	Data creazione	Disegnato da
				---
	Tecnico	Data stampa	Verificato da	Firma



Architetto Nicola Scaramuzzi  
Piazza San Giovanni in Monte, 6  
40124 Bologna  
email: dalet.architettura@gmail.com  
tel: 347 4072890 - 051 0860150

Collaboratori:

arch. Fabio Biagio Salerno  
arch. Francesco Sabbatini

Il Committente  
Città di Castel Maggiore

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Lucia Campana

Bologna, aprile 2022

Questo elaborato è di proprietà del progettista. Qualsiasi riproduzione e/o divulgazione anche parziale deve essere espressamente autorizzata.

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		
PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA GALLIERA		
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO		
a.1 importo lavorazioni		
		€
	a corpo	
	a misura	114.986,39
	in economia	
	<b>totale</b>	<b>114.986,39</b>
a.2 importo attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso		
		€
	<b>totale</b>	<b>€ 4.508,67</b>
<b>somma (a.1 + a.2)</b>		<b>€ 119.495,06</b>
b somme a disposizione della stazione appaltante per:		
		€
b1	allacciamenti-spostamenti pubblici servizi e interferenze	€ 1.800,00
b2	imprevisti e revisione prezzi	€ 5.500,00
b3	acquisizione aree e immobili	€ 9.851,39
b4	spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, frazionamenti	€ 12.200,00
b5	CNP 4%	€ 488,00
b7	IVA 10% sui lavori	€ 11.949,51
b8	IVA 22% su spese tecniche e CNP	€ 2.791,36
	<b>somma (b1;b8)</b>	<b>€ 44.580,26</b>
<b>Totale importi</b>		<b>€ 164.075,32</b>
Arrotondamento (-)		€ 75,32
		<b>€ 164.000,00</b>