



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO DENOMINATO "VILLA SALINA-MALPIGHI"

POSTO IN VIA GALLIERA n. 2
STRALCIO n. 2 - CUP G77H21000970004



IL RICHIEDENTE:
Comune di Castel Maggiore

AREA LL.PP. - PATRIMONIO - TRASPORTI - MOBILITA'
La Dirigente: Lucia Campana

PROGETTISTA E D.L.:
Arch. Loreto Colucci

TECNICO COMPETENTE

AUTORIZZAZIONE
prot. 29410 del 10/12/2021
art. 21, comma 4, D. Lgs. 42/2004

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
n. 1/2022 del 11/01/2022
art. 146, D. Lgs. 42/2004

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Stralcio n. 2
art. 23, commi 7 e 8, D. Lgs. 50/2016

OGGETTO: QUADRO ECONOMICO

TAVOLA	29 S2 - CC		SCALA	LUGLIO 2022
DATA AGG.	N.	DESCRIZIONE		



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL COMPLESSO DENOMINATO "VILLA SALINA - MALPIGHI"
POSTO IN VIA GALLIERA n. 2**

STRALCIO n. 2 - CUP G77H21000970004

29 S2 - CC

QUADRO ECONOMICO

α	Lavori			
	α.1	lavori edili	€	49.797,73
	α.2	oneri per la sicurezza	€	1.202,27
		Totale lavori	€	51.000,00
β	Somme a disposizione			
	β.1)	Imprevisti ed allacciamenti	€	2.706,23
	β.2)	Spese tecniche comprensive di contributo previdenziale	€	5.720,00
	β.3)	Incentivi per funzioni tecniche	€	500,00
	β.4)	I.V.A. su Imprevisti e allacciamenti (22%)	€	595,37
	β.5)	I.V.A. su Lavori (22%)	€	11.220,00
	β.6)	I.V.A. su Spese tecniche (22%)	€	1.258,40
		Totale somme a disposizione	€	22.000,00
Totale opera			€	73.000,00

Il progettista