



MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE  
CON RIFACIMENTO COMPLETO DELLO STRATO DI USURA (TAPPETINO)

PUNTUALMENTE NELLE ZONE MAGGIORMENTE AMMALORATE: BONIFICA  
PROFONDA MEDIANTE LA FRESATURA E LA NUOVA POSA DEGLI STRATI  
PROFONDI (BINDER)

INDICAZIONE DELLE QUOTE PROGRESSIVE A PARTIRE DALL'INCROCIO  
CON VIA MATTEOTTI

BONIFICA PROFONDA MEDIANTE FRESATURA 8 CM  
E NUOVA POSA DI STRATO DI COLLEGAMENTO  
(BINDER) PER UNO SPESSORE MEDIO DI 8 CM.

FRESATURA 4 CM  
E NUOVA POSA DI STRATO DI USURA (TAPPETINO)  
PER UNO SPESSORE MEDIO DI 4 CM,  
MANTENENDO LA STESSA QUOTA FINALE

POSIZIONE DI PROGETTO  
DELLA FERMATA TRASPORTO  
PUBBLICO CON FORNITURA E  
POSA DI PENSILINA



Città di Castel Maggiore

3° Settore Lavori Pubblici e Ambiente - Servizio Lavori pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità

Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR: missione 2; componente c4; investimento 2.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO STRADE COMUNALI ANNO 2021

|              |                             |       |                |
|--------------|-----------------------------|-------|----------------|
| OGGETTO:     | VIA SAMMARINA NORD - 2 di 9 |       |                |
| PROPRIETA':  | Comune di Castel Maggiore   |       |                |
| R.U.P.:      | Campana geom. Lucia         |       |                |
| PROGETTISTA: | Pederzoli arch. Fabio       |       |                |
| SCALA:       | 1:500                       | DATA: | settembre 2022 |

10