

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE  
CON RIFACIMENTO COMPLETO DELLO STRATO DI USURA (TAPPETINO)

PUNTUALMENTE NELLE ZONE MAGGIORMENTE AMMALORATE: BONIFICA  
PROFONDA MEDIANTE LA FRESATURA E LA NUOVA POSA DEGLI STRATI  
PROFONDI (BINDER)

INDICAZIONE DELLE QUOTE PROGRESSIVE A PARTIRE DALL'INCROCIO  
CON VIA MATTEOTTI

BONIFICA PROFONDA MEDIANTE FRESATURA 5 CM  
E NUOVA POSA DI STRATO DI COLLEGAMENTO  
(BINDER) PER UNO SPESSORE MEDIO DI 5 CM.

VIA SAMMARINA

FRESATURA D'ATTACCO SOLO IN CORRISPONDENZA DEI  
RACCORDI CON ASFALTI ESISTENTI.  
NUOVA POSA DI STRATO DI USURA (TAPPETINO) PER  
UNO SPESSORE MEDIO DI 4 CM,  
AUMENTANDO LA QUOTA FINALE

BONIFICA PROFONDA MEDIANTE FRESATURA 5 CM  
E NUOVA POSA DI STRATO DI COLLEGAMENTO  
(BINDER) PER UNO SPESSORE MEDIO DI 5 CM.



Città di Castel Maggiore  
3° Settore Lavori Pubblici e Ambiente - Servizio Lavori pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità



**PNRR: missione 2; componente c4; investimento 2.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA,  
RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO STRADE COMUNALI ANNO 2021**

OGGETTO: *VIA SAMMARINA NORD - 5 di 9*

PROPRIETA': *Comune di Castel Maggiore*

R.U.P.: *Campana geom. Lucia*

PROGETTISTA: *Pederzoli arch. Fabio*

SCALA: *1:1000*

DATA: *settembre 2022*

13