



MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
CON RIFACIMENTO COMPLETO DELLO STRATO DI USURA (TAPPETINO)

PUNTUALMENTE NELLE ZONE MAGGIORMENTE AMMALORATE: BONIFICA
PROFONDA MEDIANTE LA FRESATURA E LA NUOVA POSA DEGLI STRATI
PROFONDI (BINDER)

INDICAZIONE DELLE QUOTE PROGRESSIVE A PARTIRE DALL'INCROCIO
CON VIA MATTEOTTI

BONIFICA PROFONDA MEDIANTE FRESATURA 5 CM
E NUOVA POSA DI STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER) PER UNO SPESSORE MEDIO DI 5 CM.

VIA SAMMARINA

BONIFICA PROFONDA MEDIANTE FRESATURA 5 CM
E NUOVA POSA DI STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER) PER UNO SPESSORE MEDIO DI 5 CM.

PRESIDIO DI SPONDA REALIZZATO MEDIANTE
PALIFICATA LINEA INFISSA NEL TERRENO CON
TRAVERSI DI RINFORZO E RINTERRO

FRESATURA D'ATTACCO SOLO IN CORRISPONDENZA DEI
RACCORDI CON ASFALTI ESISTENTI.
NUOVA POSA DI STRATO DI USURA (TAPPETINO) PER
UNO SPESSORE MEDIO DI 4 CM,
AUMENTANDO LA QUOTA FINALE

BONIFICA PROFONDA MEDIANTE FRESATURA 8 CM
E NUOVA POSA DI STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER) PER UNO SPESSORE MEDIO DI 8 CM.



| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Città di Castel Maggiore 3° Settore Lavori Pubblici e Ambiente - Servizio Lavori pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità | |  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU |
| PNRR: missione 2; componente c4; investimento 2.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO STRADE COMUNALI ANNO 2021 | | |
| OGGETTO: | VIA SAMMARINA NORD - 7 di 9 | |
| PROPRIETA': | Comune di Castel Maggiore | 15 |
| R.U.P.: | Campana geom. Lucia | |
| PROGETTISTA: | Pederzoli arch. Fabio | |
| SCALA: | 1:1000 | |
| DATA: | | settembre 2022 |