
 
 

 
Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
Missione M5C2 - Inclusione e Coesione sociale 

Componente C2 - Investimento 2.3 

Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) 
ID 264 

 
 

 
 

Comune di Castel Maggiore 
Via Matteotti 10, Castel Maggiore (BO) 

POLO PROGETTI SOC. COOP. 
via San Donato, 85 
40127 Bologna 
tel +39 051 0216964 
info@poloprogetti.it 

 

PROGETTISTI 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

Ing. Marco Guidotti - baustudio 
 

PROGETTO STRUTTURALE 

Ing. Matteo Grilli - Marchingegno 

PROGETTO IMPIANTO MECCANICO 

P.I. Davide Guidotti - MEP Studio 
 

OGGETTO: 

PROGETTO DEFINITIVO 
PINQUA ID 264 | PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 

 

Intervento denominato "L'Unione fa la Città" 

Comune di Castel Maggiore ID 884: nuove 

forme di residenzialità per utenti deboli. 

Un quartiere verde tra la Stazione e il Municipio 

CUP G78I21000290001 

 
 
 

 

INDIRIZZO: 

Immobile sito in via Matteotti n° 12, Castel Maggiore (BO) 

comprese le aree esterne tra via Amendola e via Turati a est del Municipio 

 
 
 
 
 

COMMITTENTE: 

Comune di Castel Maggiore 
Via Matteotti 10 - 40013 Castel Maggiore (BO) 

 

 
RUP: 

Geom. Lucia Campana 
Responsabile del 3° Settore LLPP e Ambiente 

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO 

P.I. Daniele Franchini 
 

PROGETTO ACUSTICO 

Ing. Riccardo Ragni 
 

COORD. PER LA SICUREZZA CSP 

Ing. Matteo Grilli – Marchingegno  
 

 

REVISIONI       

 

REV DATA AUTORE VERIFICA APPROVATO DA 

00 13/7/23 
Chiara  

Brunetti  

Matteo 

Grilli  
Matteo Grilli  

COMMENTI: prima emissione 

     

COMMENTI: 

     

COMMENTI: 

     

COMMENTI: 

     

COMMENTI: 

     

COMMENTI: 

     

COMMENTI: 

 
 

    FASE DI PROGETTO  

Progetto Definitivo 

 

TAVOLA: SCALA ELABORATO N. 
 

 

STRUTTURE  

Computo Metrico Estimativo Strutture  
-    STR.CME 

mailto:info@poloprogetti.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Castel Maggiore
Città Metropolitana di Bologna

COMPUTO METRICO

pag. 1

Bologna, 12/07/2023

PINQUA

Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

IL TECNICO
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NOTE GENERALI 

I prezzi e le descrizioni riportati nei singoli capitoli, quando non diversamente indicato, sono derivati da: 

prezzario regionale 2022 (Delibera Num. 1288 del 27/07/2022 ai sensi dell’art. 26, comma 2, del DL) 

Per lavorazioni particolari non ricomprese nei precedenti Prezziari di riferimento, si è proceduto alla definizione di 

un NUOVO PREZZO basato su specifici preventivi richiesti e/o sulla propria esperienza di progettista. Agli importi dei 

preventivi richiesti sono stati aggiunti il 16% come onere di spese generali e il 10% come utile d'impresa. 

I prezzi riportati nei singoli capitoli sono da intendersi riferibili alle opere compiute e sono riferiti ad opere e 

prestazioni eseguite a regola d’arte, secondo le norme di legge e le normative tecniche applicabili degli Enti 

Normatori nazionali (UNI e CEI) ed internazionali. Si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l’impresa 

specializzata nell’esecuzione della attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di 

cantiere. 

Le voci relative alle opere compiute, comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in opera.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Opere strutturali  (SpCat 1)

Demolizioni, scavi e trasporti  (Cat 1)

1 / 1 Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti,

B01.016.005. gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il

a sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di

deposito provvisorio: senza recupero di materiale

Demolizione pavimentazione per alloggiamento nuovo impianto di elevazione: 

Demolizione pavimentazione per alloggiamento nuovo impianto 

di elevazione: 

demolizione di pavimento solai per alloggiamento ascensore 5,00 3,50 17,50

Demolizione pavimentazione per realizzazione nuovo ingresso: 

Demolizione pavimentazione per realizzazione nuovo ingresso: 

demolizione pavimentazione (area 12,3 mq) 12,30

SOMMANO mq 29,80 15,68 467,26

2 / 2 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali

B01.019.005. che inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso

c l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta:

spessore 26 cm compresa la caldana

Demolizione di solaio portante in latero cemento spessore 20+4 cm per alloggiamento vano ascensore e demolizione di solaio per realizzazione di nuovo ingresso: 

Demolizione di solaio portante in latero cemento spessore 20+4 

cm per alloggiamento vano ascensore e demolizione di solaio per 

realizzazione di nuovo ingresso: 

Solaio nuovo ingresso: 12,30

Solaio vano ascensore 5,00 3,50 17,50

SOMMANO mq 29,80 32,23 960,45

3 / 3 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una

B01.004.005. testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

a materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni

Si computa un aggiunta del 15% per sfridi:

FACCIATA SUD: 

FACCIATA SUD: 

Demolizione di muratura per ampliamento di finestra in porta finestra. 

Demolizione di muratura per ampliamento di finestra in porta 

finestra. 

Si computa un'area di mattoni da demolire pari a 1.13 mq, spessore

parete 30 cm. Numero di porzioni da demolire 12 1,15 12,00 1,13 0,30 4,68

FACCIATA NORD: 

FACCIATA NORD: 

Demolizione di muratura per modifica finestra esistente: 

Demolizione di muratura per modifica finestra esistente: 

modifica finestra piano terra: 1,15 0,31 0,30 1,50 0,16

modifica finestra piano primo: 1,15 0,31 0,30 1,50 0,16

modifica finestra piano secondo: 1,15 0,31 0,30 1,50 0,16

modifica finestra piano terzo: 1,15 0,31 0,30 1,50 0,16

PARETE INTERNA PIANO INTERRATO 

PARETE INTERNA PIANO INTERRATO 

Demolizione di porzione di muratura di nicchia per realizzazione di

porta: 1,15 1,30 0,13 2,17 0,42

PARETE INTERNA PIANO TERRA

PARETE INTERNA PIANO TERRA

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova

porta: 1,15 1,20 0,30 2,10 0,87

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova

porta: 1,15 0,80 0,30 2,10 0,58

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova

porta:  *(lung.=0,14+0,06) 1,15 0,20 0,30 2,10 0,14

PARETE INTERNA PIANO PRIMO

PARETE INTERNA PIANO PRIMO

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova

porta:  *(lung.=0,2+0,2) 1,15 0,40 0,30 2,10 0,29

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova

porta: 1,15 0,80 0,30 2,10 0,58

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova

porta: 1,15 0,24 0,30 2,10 0,17

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 8,37 1´427,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,37 1´427,71

PARETE INTERNA PIANO SECONDO:

PARETE INTERNA PIANO SECONDO:

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova

porta: 1,15 0,80 0,30 2,10 0,58

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova

porta:  *(lung.=0,2+0,2) 1,15 0,40 0,30 2,10 0,29

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova

porta: 1,15 0,13 0,30 2,10 0,09

PARETE INTERNA PIANO TERZO:

PARETE INTERNA PIANO TERZO:

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova

porta: 1,15 0,13 0,30 2,10 0,09

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova

porta: 1,15 0,80 0,30 2,10 0,58

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova

porta:  *(lung.=0,2+0,2) 1,15 0,40 0,30 2,10 0,29

SOMMANO mc 10,29 163,55 1´682,93

4 / 4 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore

B01.013.005 fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e

spazzolatura delle superfici

Demolizione di intonaco per realizzazione di intonaco armato: 

Demolizione di intonaco per realizzazione di intonaco armato: 

Interventi piano terra - parete interna: 

Interventi piano terra - parete interna: 

Parete di lunghezza 9.17 m 2,00 9,17 3,02 55,39

A detrarre la dimensione delle porte: 

A detrarre la dimensione delle porte: 

Porta di dimensioni 1.20x2.10 (numero 2 porte) 2,00 1,20 2,10 -5,04

Porta di dimensioni 0.80x2.10 (numero 2 porte) 2,00 0,80 2,10 -3,36

Interventi piano primo - parete esterna: 

Interventi piano primo - parete esterna: 

Porzione di muratura di lunghezza 5.21 m. Si computano due

porzioni di tale dimensione  *(par.ug.=2*2) 4,00 5,21 3,00 62,52

A detrarre la dimensione delle finestre: 

A detrarre la dimensione delle finestre: 

Finestra di dimensioni 1.20x1.56 (numero 2 finestre) 2,00 1,20 1,56 -3,74

Finestra di dimensioni 0.80x2.10 (numero 2 finestre) 2,00 0,80 2,10 -3,36

Sommano positivi mq 117,91

Sommano negativi mq -15,50

SOMMANO mq 102,41 15,68 1´605,79

5 / 5 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,

B01.061.020 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m

Scariolatura materiale proveniente da demollizione di pavimento+sottofondo: 

Scariolatura materiale proveniente da demollizione di 

pavimento+sottofondo: 

Vedi voce n° 1 [mq 29.80] 0,05 1,49

Scariolatura materiale proveniente da demollizione del solaio latero-cemento:  

Scariolatura materiale proveniente da demollizione del solaio 

latero-cemento:  

Vedi voce n° 2 [mq 29.80] 0,24 7,15

Scariolatura materiale proveniente da demollizione di pareti in muratura : 

Scariolatura materiale proveniente da demollizione di pareti in 

muratura : 

Vedi voce n° 3 [mc 10.29] 10,29

SOMMANO mc 18,93 37,62 712,15

6 / 6 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e

B01.061.025 percorso lungo

Si computa un compenso aggiuntivo per il numero di piani da

percorrere:

Vedi voce n° 5 [mc 18.93] 18,93

SOMMANO mc 18,93 15,80 299,09

7 / 7 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

B01.061.030. meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 5´727,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´727,67

b valutazione a volume

Vedi voce n° 5 [mc 18.93] 18,93

SOMMANO mc 18,93 34,84 659,52

8 / 8 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13

B01.061.010 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da

demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27

settembre 2010 da computarsi a parte, con motocarro di portata fino

a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di

andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Trasporto a discarica di materiale proveniente dalla scariolatura: 

Trasporto a discarica di materiale proveniente dalla 

scariolatura: 

Vedi voce n° 5 [mc 18.93] 18,93

SOMMANO mc 18,93 70,82 1´340,62

9 / 9 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,

A01.007.005. con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a

a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal

bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m

Scavo per realizzazione vano tecnico esterno: 3,60 2,20 1,00 7,92

SOMMANO mc 7,92 81,11 642,39

10 / 10 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta

B01.061.015 provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici

di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio,

in attesa del trasporto allo scarico

Vedi voce n° 9 [mc 7.92] 7,92

SOMMANO mc 7,92 23,44 185,64

11 / 11 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

A01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,

a con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e

livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10

km

Trasporto a discarica di terreno proveniente da scavi per la realizzazione di fossa ascensore: 

Trasporto a discarica di terreno proveniente da scavi per la 

realizzazione di fossa ascensore: 

Vedi voce n° 9 [mc 7.92] 10,00 79,20

SOMMANO mc/km 79,20 0,74 58,61

12 / 12 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13

A25136a gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta

proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla

caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti

inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)

DEI II sem 2022

DEI II sem 2022

Compenso a discarica per demolizione di pavimentazioni: si considerano i mq di materiale da demolire, peso della pavimentazione (40kg/mq)  

Compenso a discarica per demolizione di pavimentazioni: si 

considerano i mq di materiale da demolire, peso della 

pavimentazione (40kg/mq)  

Vedi voce n° 1 [mq 29.80] *(par.ug.=40,00/1000) 0,04 1,19

Compenso a discarica per demolizione di solaio latero cemento: si considerano i mq di materiale da demolire, peso del solaio(300kg/mq)  

Compenso a discarica per demolizione di solaio latero cemento: 

si considerano i mq di materiale da demolire, peso del solaio

(300kg/mq)  

Vedi voce n° 2 [mq 29.80] *(par.ug.=300/1000) 0,30 8,94

Compenso a discarica per demolizione di muratura in mattoni pieni: si considerano i mc di mattoni demoliti, peso specifico (1700 kg/mc) 

Compenso a discarica per demolizione di muratura in mattoni 

pieni: si considerano i mc di mattoni demoliti, peso specifico (1700 

kg/mc) 

Vedi voce n° 3 [mc 10.29] *(par.ug.=1700/1000) 1,70 17,49

Compenso a discarica per scavo: si considerano i mc di terreno scavato, peso specifico (1800 kg/mc) 

Compenso a discarica per scavo: si considerano i mc di terreno 

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 27,62 8´614,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,62 8´614,45

scavato, peso specifico (1800 kg/mc) 

Vedi voce n° 9 [mc 7.92] *(par.ug.=1800/1000) 1,80 14,26

SOMMANO t 41,88 18,00 753,84
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COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 9´368,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´368,29

Opere strutturali  (Cat 2)

13 / 13 Realizzazione di cordolo di piano in calcestruzzo armato eseguito in

B02.007.030 getto di calcestruzzo, con l'aggiunta di additivi antiritiro, della

sezione media di 15-20 cm di base e 20-40 cm di altezza, armato con

4 barre di acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 6 mm

poste ad interasse non superiore a 25 cm, ricavato nella muratura

esistente di qualsiasi natura, compresi la formazione della traccia, le

ammorsature a coda di rondine disposte alla distanza di 1,50-2,00 m

ed armate con ferri di diametro 16 mm più staffe di diametro 6 mm,

la casseratura, l'armatura metallica, l'eventuale ripresa dell'intonaco

sulle facce della muratura ove vengono attuate le ammorsature e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte

Realizzazione di cordolo di piano nel punto di demolizione del solaio esistente per realizzazione di nuova scala di accesso. 

Realizzazione di cordolo di piano nel punto di demolizione del 

solaio esistente per realizzazione di nuova scala di accesso. 

Si computa un cordolo di dimensioni 20x20 cm su due lati, di

lunghezza 4.46 m 2,00 4,46 8,92

Realizzazione di cordolo di piano di chiusura del solaio di sbarco ascensore:

Realizzazione di cordolo di piano di chiusura del solaio di 

sbarco ascensore:

Si computano due cordoli di 4.45 m e uno di 2.18 m per ogni piano.

*(lung.=4,45+4,45+2,18) 5,00 11,08 55,40

SOMMANO m 64,32 172,49 11´094,56

14 / 14 Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti

B02.001.010. per l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore o per la

b chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori vari,

compresi gli oneri per la formazione di spallette e sguinci, nel caso di

riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti;

comprese le forniture ed i magisteri per la formazione delle

ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza per

due corsi di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro contro la

superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per

dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere

l'intonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il

maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte

ecc.: muratura in laterizio a più teste: con mattoni pieni o semipieni

nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in

mattoni faccia a vista

FACCIATA SUD 

FACCIATA SUD 

Chiusura di finestra a tutta altezza vano scale: si computano i mc di muratura da ricostruire. 

Chiusura di finestra a tutta altezza vano scale: si computano i 

mc di muratura da ricostruire. 

Parete sud piano primo: 1,30 2,01 0,30 0,78

Parete sud piano secondo: 1,30 1,92 0,30 0,75

Parete sud piano terzo: 1,30 1,47 0,30 0,57

FACCIATA NORD: 

FACCIATA NORD: 

Chiusura di porzioni di muratura per modifica finestra: si computa una chiusura di 30 cm  per un'altezza di 1.50, considerataper 4 piani in cui avviene la modifica 

Chiusura di porzioni di muratura per modifica finestra: si 

computa una chiusura di 30 cm  per un'altezza di 1.50, considerata

per 4 piani in cui avviene la modifica 4,00 0,30 0,30 1,50 0,54

PARETE INTERNA: 

PARETE INTERNA: 

Chiusura di porzioni di muratura per modifica posizione porte: 

Chiusura di porzioni di muratura per modifica posizione porte: 

Piano terra: 0,80 0,30 2,10 0,50

0,90 0,30 2,10 0,57

Piano primo: 0,44 0,30 2,10 0,28

2,00 0,80 0,30 2,10 1,01

Piano secondo: 0,80 0,30 2,10 0,50

0,47 0,30 2,10 0,30

Piano terzo: 0,47 0,30 2,10 0,30

0,80 0,30 2,10 0,50

VANO SCALE: 

VANO SCALE: 

Modifica di aperture esistenti: 

Modifica di aperture esistenti: 

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 6,60 20´462,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,60 20´462,85

Diminuzione apertura esistente da 110 a 90 cm, porta di

distribuzione da vano scale a unità abitative. Computata la modifica

per otto aperture. 8,00 0,20 2,10 0,30 1,01

SOMMANO mc 7,61 726,17 5´526,15

15 / 15 Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la

A05.034.005. tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar),

a provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o

Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di

rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P.

(Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro

lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina termoindurente,

modulo elastico a trazione medio 250 N/mmq, compresa la pulitura

degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria,

l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed

inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi

sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore

murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati

alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario

(per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10

cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di

stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito

fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),

dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in

ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare);

applicazione di intonaco strutturale di spessore 3 cm, resistenza a

compressione 8-15 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili

in conformità ai protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco

esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,

conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per

spessori della parete fino a 60 cm: su una sola faccia della parete,

resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4,3 kN e

allungamento a rottura 1,8%, resistenza caratteristica a strappo del

nodo ≥ 0,25 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore)

≥ 85%: con maglia 33 x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/

lato

Interventi piano terra - parete interna: 

Interventi piano terra - parete interna: 

Parete di lunghezza 9.17 m 2,00 9,17 3,02 55,39

A detrarre la dimensione delle porte: 

A detrarre la dimensione delle porte: 

Porta di dimensioni 1.20x2.10 (numero 2 porte) 2,00 1,20 2,10 -5,04

Porta di dimensioni 0.80x2.10 (numero 2 porte) 2,00 0,80 2,10 -3,36

Interventi piano primo - parete esterna: 

Interventi piano primo - parete esterna: 

Porzione di muratura di lunghezza 5.21 m. Si computano due

porzioni di tale dimensione  *(par.ug.=2*2) 4,00 5,21 3,00 62,52

A detrarre la dimensione delle finestre: 

A detrarre la dimensione delle finestre: 

Finestra di dimensioni 1.20x1.56 (numero 2 finestre) 2,00 1,20 1,56 -3,74

Finestra di dimensioni 0.80x2.10 (numero 2 finestre) 2,00 0,80 2,10 -3,36

Sommano positivi mq 117,91

Sommano negativi mq -15,50

SOMMANO mq 102,41 118,22 12´106,91

16 / 16 Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta

A06.004.005. armatura di sostegno in profilati di acciaio da pagarsi a parte,

a compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo,

spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 6 cm

Realizzazione di solaio per nuovo ingresso: 

Realizzazione di solaio per nuovo ingresso: 

Si computano i mq di solaio nuovo da realizzare, compreso di

inclinazione della rampa 5,12 2,22 11,37

SOMMANO mq 11,37 26,55 301,87

17 / 17 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´397,78

A03.013.010. prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione

c rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del

Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati

cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm

Nuovo ingresso: 

Nuovo ingresso: 

Rete elettrosaldata per armatura soletta di 4 cm di completamento del

solaio di nuova realizzazione. Ø8 maglia 15x15 (peso:5.4 kg/mq)

Vedi voce n° 16 [mq 11.37] 5,40 61,40

SOMMANO kg 61,40 2,22 136,31

18 / 18 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE,

A23.001.005. HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali

c connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,

forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per

dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per

strutture semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o

EXC2

Interventi parete interna piano terra: 

Interventi parete interna piano terra: 

Cerchiatura per vano di dimensioni 130x200 cm. Si computano gli elementi moltiplicati per 2 aperture.

Cerchiatura per vano di dimensioni 130x200 cm. Si computano gli 

elementi moltiplicati per 2 aperture.

Architrave composto da 3 profili HEA140  *(par.ug.=3*2) 6,00 1,57 24,70 232,67

Piedritti 3HEA140: si computano 6 piedritti per ogni apertura  *

(par.ug.=2*6) 12,00 2,00 24,70 592,80

Piatto di base: 2 piatti sp. 12 mm larghezza 45 cm  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,57 35,50 222,94

Parziale kg 1´048,41

Interventi parete interna primo piano:

Interventi parete interna primo piano:

Cerchiatura per vano di dimensioni 80x210 cm. Si computano gli elementi moltiplicati per 3 aperture.

Cerchiatura per vano di dimensioni 80x210 cm. Si computano gli 

elementi moltiplicati per 3 aperture.

Architrave 2HEA140  *(par.ug.=3*2) 6,00 1,07 24,70 158,57

Piedritti 2HEA140: si computano 4 piedritti per ogni apertura  *

(par.ug.=3*4) 12,00 2,10 24,70 622,44

Piatto di base: 2 piatti sp. 12 mm larghezza 30 cm  *(par.ug.=3*2) 6,00 1,07 28,26 181,43

Cerchiatura per vano di dimensioni 120x210 cm. Si computano gli elementi moltiplicati per 2 aperture.

Cerchiatura per vano di dimensioni 120x210 cm. Si computano gli 

elementi moltiplicati per 2 aperture.

Architrave: 2HEA140 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,47 24,70 145,24

Piedritti: 2HEA140  *(par.ug.=2*4) 8,00 2,10 24,70 414,96

Piatto di base: 2 piatti sp. 12 mm larghezza 30 cm  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,47 28,26 166,17

Parziale kg 1´688,81

Interventi parete interna secondo piano:

Interventi parete interna secondo piano:

Cerchiatura per vano di dimensioni 80x210 cm. 

Cerchiatura per vano di dimensioni 80x210 cm. 

Architrave 2HEA140 2,00 1,07 24,70 52,86

Piedritti 2HEA140: si computano 4 4,00 2,10 24,70 207,48

Piatto di base: 2 piatti sp. 12 mm larghezza 30 cm 2,00 1,07 28,26 60,48

Cerchiatura per vano di dimensioni 150x210 cm. 

Cerchiatura per vano di dimensioni 150x210 cm. 

Architrave: 2HEA140 2,00 1,77 24,70 87,44

Piedritti: 2HEA140 2,00 2,10 24,70 103,74

Piatto di base: 2 piatti sp. 12 mm larghezza 30 cm 2,00 1,77 28,26 100,04

Parziale kg 612,04

Interventi parete interna terzo piano:

Interventi parete interna terzo piano:

Architrave apertura di dimensioni 150x210 cm 

Architrave apertura di dimensioni 150x210 cm 

Architrave: 2HEA140  *(lung.=1,5+0,2+0,2) 2,00 1,90 24,70 93,86

Parziale kg 93,86

Interventi parete interna quarto piano:

Interventi parete interna quarto piano:

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore
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R I P O R T O 3´443,12 38´534,09

Architrave apertura di dimensioni 150x210 cm 

Architrave apertura di dimensioni 150x210 cm 

Architrave: 2HEA140  *(lung.=1,5+0,2+0,2) 2,00 1,90 24,70 93,86

Parziale kg 93,86

Interventi parete esterna piano secondo:

Interventi parete esterna piano secondo:

Cerchiatura apertura di dimensioni 120x100 cm

Cerchiatura apertura di dimensioni 120x100 cm

Architrave: 2HEA140 

Architrave: 2HEA140 2,00 1,47 24,70 72,62

Piedritti: 2HEA140 *(par.ug.=2+2) 4,00 1,00 24,70 98,80

Piatto di base: sp.12 mm largh. 30 cm 2,00 1,47 28,26 83,08

Parziale kg 254,50

Interventi parete esterna piano terzo: 

Interventi parete esterna piano terzo: 

Cerchiatura apertura di dimensioni 120x100 cm

Cerchiatura apertura di dimensioni 120x100 cm

Architrave: 2HEA140 

Architrave: 2HEA140 2,00 1,47 24,70 72,62

Piedritti: 2HEA140 *(par.ug.=2+2) 4,00 1,00 24,70 98,80

Piatto di base: sp.12 mm largh. 30 cm 2,00 1,47 28,26 83,08

Parziale kg 254,50

Interventi parete esterna piano quarto: 

Interventi parete esterna piano quarto: 

Cerchiatura apertura di dimensioni 120x100 cm

Cerchiatura apertura di dimensioni 120x100 cm

Architrave: 2HEA140 

Architrave: 2HEA140 2,00 1,47 24,70 72,62

Piedritti: 2HEA140 *(par.ug.=2+2) 4,00 1,00 24,70 98,80

Piatto di base: sp.12 mm largh. 30 cm 2,00 1,47 28,26 83,08

Parziale kg 254,50

Intervento di realizzazione nuovo ingresso: 

Intervento di realizzazione nuovo ingresso: 

Inserimento di numero 3 putrelle di sostegno delle scale del nuovo

ingresso; si computano delle travi a ginocchio di lunghezza 5,12 m

con aggiunta di 20 cm per appoggio su muratura. Putrelle HEA140

(peso=24.7 kg/m)  *(lung.=5,12+0,2+0,2) 3,00 5,52 24,70 409,03

Parziale kg 409,03

SOMMANO kg 4´709,51 3,83 18´037,42

19 / 19 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio

B02.004.050. chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro

a minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di

lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm

Perforazione per cerchiatura: perfori di 16 mm, per barre di 12 mm, lunghezza 20 cm passo, 50 cm. 

Perforazione per cerchiatura: perfori di 16 mm, per barre di 12 

mm, lunghezza 20 cm passo, 50 cm. 

Parete interna piano terra: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i piedritti, architrave e piatto di base. Lungo i piedritti si computano numero 6 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 5 tasselli e lungo il piatto numero 5 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 2 cerchiature.  *(par.ug.=6+6+5+5)

Parete interna piano terra: si calcolano ogni 50 cm alternati 

lungo i piedritti, architrave e piatto di base. Lungo i piedritti si 

computano numero 6 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 5 

tasselli e lungo il piatto numero 5 tasselli. Tale numero viene 

moltiplicato per 2 cerchiature. 

 *(par.ug.=6+6+5+5) 22,00 2,00 44,00

Parete interna piano primo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i piedritti, architrave e piatto di base. 

Parete interna piano primo: si calcolano ogni 50 cm alternati 

lungo i piedritti, architrave e piatto di base. 

Cerchiatura 80x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo ilpiatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 3 cerchiature. *(par.ug.=5+5+4+4)

Cerchiatura 80x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 

tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il

piatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 3 

cerchiature.

 *(par.ug.=5+5+4+4) 18,00 3,00 54,00

Cerchiatura 120x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 tasselli per lato. Lungo l'architrave numero 4 tasselli e lungo ilpiatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 2 cerchiature. *(par.ug.=5+5+4+4)

Cerchiatura 120x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 

tasselli per lato. Lungo l'architrave numero 4 tasselli e lungo il

piatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 2 

cerchiature.

 *(par.ug.=5+5+4+4) 18,00 2,00 36,00

Parete interna piano secondo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i piedritti, architrave e piatto di base. 

Parete interna piano secondo: si calcolano ogni 50 cm alternati 

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore
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R I P O R T O 134,00 56´571,51

lungo i piedritti, architrave e piatto di base. 

Cerchiatura 80x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo ilpiatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature. *(par.ug.=5+5+4+4)

Cerchiatura 80x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 

tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il

piatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 

cerchiature.

 *(par.ug.=5+5+4+4) 18,00 18,00

Cerchiatura 150x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo ilpiatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature.

Cerchiatura 150x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 

tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il

piatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 

cerchiature. 18,00

Parete interna piano terzo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo l'architrave, lunghezza 190 cm (150+20+20) 

Parete interna piano terzo: si calcolano ogni 50 cm alternati 

lungo l'architrave, lunghezza 190 cm (150+20+20) 5,00

Parete interna piano quarto: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo l'architrave lunghezza 190 cm (50+20+20) 

Parete interna piano quarto: si calcolano ogni 50 cm alternati 

lungo l'architrave lunghezza 190 cm (50+20+20) 5,00

Parete sud piano secondo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i piedritti, architrave e piatto di base. 

Parete sud piano secondo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo 

i piedritti, architrave e piatto di base. 

Cerchiatura 120x100: Lungo i piedritti si computano numero 4 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo ilpiatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature. *(par.ug.=4+4+4+4)

Cerchiatura 120x100: Lungo i piedritti si computano numero 4 

tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il

piatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 

cerchiature.

 *(par.ug.=4+4+4+4) 16,00 16,00

Parete sud piano terzo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i piedritti, architrave e piatto di base. 

Parete sud piano terzo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i 

piedritti, architrave e piatto di base. 

Cerchiatura 120x100: Lungo i piedritti si computano numero 4 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo ilpiatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature. *(par.ug.=4+4+4+4)

Cerchiatura 120x100: Lungo i piedritti si computano numero 4 

tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il

piatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 

cerchiature.

 *(par.ug.=4+4+4+4) 16,00 16,00

Parete sud piano quarto: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i piedritti, architrave e piatto di base. 

Parete sud piano quarto: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i 

piedritti, architrave e piatto di base. 

Cerchiatura 120x100: Lungo i piedritti si computano numero 4 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo ilpiatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature. *(par.ug.=4+4+4+4)

Cerchiatura 120x100: Lungo i piedritti si computano numero 4 

tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il

piatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 

cerchiature.

 *(par.ug.=4+4+4+4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 228,00 29,90 6´817,20

20 / 20 Rincocciatura di pareti con scaglie di laterizio e malta fine o malta

A08.022.015 bastarda per rettifica, applombatura, ecc. per uno spessore massimo

di 8 cm

Rincocciatura: si computa il perimetro delle aperture moltiplicato per lo spessore del muro

Rincocciatura: si computa il perimetro delle aperture moltiplicato 

per lo spessore del muro

parete piano seminterrato *(lung.=2,05+2,05+1,3) 2,00 5,40 0,45 4,86

parete piano terra *(lung.=2,1+2,1+0,8)

parete piano terra

 *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 0,30 1,50

(lung.=2,1+2,1+1,2) 5,40 0,30 1,62

parete piano primo *(lung.=2,1+2,1+1,2)

parete piano primo

 *(lung.=2,1+2,1+1,2) 5,40 0,30 1,62

parete piano secondo  *(lung.=2,1+2,1+1,2)

parete piano secondo 

 *(lung.=2,1+2,1+1,2) 5,40 0,30 1,62

parete piano terzo  *(lung.=2,1+2,1+1,2)

parete piano terzo 

 *(lung.=2,1+2,1+1,2) 5,40 0,30 1,62

SOMMANO mq 12,84 13,91 178,60

21 / 21 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a

A03.007.015. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5

b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida),

gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa

la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la

vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore
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R I P O R T O 63´567,31

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC1-XC2: C 28/35 (Rck 35 N/mmq)

Getti per vano tecnico esterno: 

Getti per vano tecnico esterno: 

Calcestruzzo fondazione vano tecnico 2,23 2,85 0,30 1,91

Calcestruzzo soletta interna vano tecnico 2,23 2,85 0,30 1,91

SOMMANO mc 3,82 170,13 649,90

22 / 22 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a

A03.007.075. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5

b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida),

gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa

la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la

vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Getti per vano tecnico esterno: 

Getti per vano tecnico esterno: 

2,00 2,23 0,30 2,72 3,64

2,00 2,85 0,30 2,72 4,65

A detrarre dimensione porta di accesso: 2,00 0,90 0,20 -0,36

Sommano positivi mc 8,29

Sommano negativi mc -0,36

SOMMANO mc 7,93 178,01 1´411,62

23 / 23 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

c puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti

rettilinee in elevazione

Vano tecnico esterno: 

Vano tecnico esterno: 

Perimetro esterno 2,00 2,23 2,72 12,13

Perimetro esterno 2,00 2,85 2,72 15,50

A detrarre dimensione porta di accesso: 0,90 2,00 -1,80

Perimetro interno:  *(lung.=2,04-0,2-0,2) 2,00 1,64 2,72 8,92

Perimetro interno:  *(lung.=3,52-0,2-0,2) 2,00 3,12 2,72 16,97

A detrarre dimensione porta di accesso: 0,90 2,00 -1,80

Sommano positivi mq 53,52

Sommano negativi mq -3,60

SOMMANO mq 49,92 33,41 1´667,83

24 / 24 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

A03.013.005. prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola

e d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche

per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm

Si computano circa 120 kg di ferro ogni mc di calcestruzzo:

Vedi voce n° 21 [mc 3.82] 120,00 458,40

Vedi voce n° 22 [mc 7.93] 120,00 951,60

SOMMANO kg 1´410,00 2,07 2´918,70

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore
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25 / 25 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI

A17.004.010. EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con

b collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard

di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto

anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e

simili: grigliato pedonale industriale: peso 20 kg/mq, con maglia 25 x

76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio

Grigliato porta accesso 2,00 0,90 1,80

Grigliato copertura 1,85 3,30 6,11

SOMMANO mq 7,91 49,86 394,39

26 / 26 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a

A03.007.085. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5

a mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida),

gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa

la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la

vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Realizzazione di scala esterna in cls gettato in opera. Scala di accesso

al piano seminterrato

Si computa la superficie di cls da gettare moltiplicata per la larghezza

della scala 1,00 2,08 2,08

SOMMANO mc 2,08 189,98 395,16

27 / 27 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

A03.013.005. prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola

e d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche

per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm

Si computano circa 150 kg di ferro ogni mc di calcestruzzo:

Vedi voce n° 26 [mc 2.08] 150,00 312,00

SOMMANO kg 312,00 2,07 645,84

28 / 28 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

g puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe

scale, pianerottoli, cornicioni e gronde

Setto e trave di fondazione scala esterna  *(lung.=1,06+0,3+0,3+0,7) 2,36 2,08 4,91

Alzate scala esterna  *(lung.=0,13*8) 1,04 2,08 2,16

SOMMANO mq 7,07 43,21 305,49
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COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 71´956,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´956,24

Vano ascensore  (Cat 3)

29 / 29 Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e

E05.004.005. rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti

a caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo variatore di

frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00

m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm

complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra

elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di

black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale

con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale

costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di

puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio

trafilato, funi di trazione di opportuno diametro e formazione, cabina

rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice

organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera

interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni

di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di

comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led,

operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche

rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante

e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di

riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/

UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non,

necessarie alla sua installazione: portata fino a 480 kg: 5 fermate

Nuovo ascensore a 5 fermate: 1,00

SOMMANO cad 1,00 49´393,22 49´393,22

30 / 30 Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: vano realizzato con

E05.004.070. incastellatura metallica tamponata in vetro di sicurezza

a antisfondamento, compreso di tutta la progettazione strutturale

necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile: incastellatura

interna (Percentuale del 60.60%)

Sovrapprezzo per castelletto metallico interno

Sovrapprezzo per castelletto metallico interno

Vedi voce n° 29 [cad 1.00] 49393,22 49´393,22

SOMMANO % 49´393,22 60,60 29´932,29

31 / 31 Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: realizzazione scavo

E05.004.075. della fossa, platea di fondazione e relativi muri perimetrali compreso

b di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni

del Genio Civile: impianto con fossa secondo normativa(Percentuale

del 15.15%)

Sovrapprezzo per realizzazione fossa

Sovrapprezzo per realizzazione fossa

Vedi voce n° 29 [cad 1.00] 49393,22 49´393,22

SOMMANO % 49´393,22 15,15 7´483,07

32 / 32 impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le

E05.004.060 relative pratiche per il rilascio della Deroga(Percentuale del15.15%)

Sovrapprezzo per realizzazione ascensore con testata ribassata: 

Sovrapprezzo per realizzazione ascensore con testata ribassata: 

Vedi voce n° 29 [cad 1.00] 49393,22 49´393,22

SOMMANO % 49´393,22 15,15 7´483,07

33 / 33 Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi rettificati di

A05.013.010. lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui alla

e norma UNI EN 771, a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri

per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a

realizzare l'opera a perfetta regola d'arte in opera con malta speciale o

schiuma poliuretanica: spessore 20 cm

Chiusura vano ascensore realizzato attraverso tramezzi in laterizio.

Pare di lunghezza 4.26 m, su due lati - piano interrato 2,00 4,26 2,15 18,32

Pare di lunghezza 4.26 m, su due lati - piano terra 2,00 4,26 3,00 25,56

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 43,88 166´247,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43,88 166´247,89

Pare di lunghezza 4.26 m, su due lati - piano primo 2,00 4,26 3,00 25,56

Pare di lunghezza 4.26 m, su due lati - piano secondo 2,00 4,26 3,00 25,56

Pare di lunghezza 4.26 m, su due lati - piano terzo 2,00 4,26 3,00 25,56

A detrarre porta di acceso al piano

A detrarre porta di acceso al piano

porta di dimensioni 90x210 cm 7,00 0,90 2,10 -13,23

Sommano positivi mq 120,56

Sommano negativi mq -13,23

SOMMANO mq 107,33 46,20 4´958,65

34 / 34 Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi rettificati di

A05.013.010. lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui alla

d norma UNI EN 771, a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri

per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a

realizzare l'opera a perfetta regola d'arte in opera con malta speciale o

schiuma poliuretanica: spessore 15 cm

Chiusura vano ascensore realizzato attraverso tramezzi in laterizio.

Pare di lunghezza 2.19 m 2,19 15,27 33,44

A detrarre porta di acceso al piano

A detrarre porta di acceso al piano

porta di dimensioni 100x210 cm 5,00 1,00 2,10 -10,50

Sommano positivi mq 33,44

Sommano negativi mq -10,50

SOMMANO mq 22,94 35,18 807,03

Parziale LAVORI A CORPO euro 172´013,57

T O T A L E   euro 172´013,57
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Opere strutturali 172´013,57

Totale SUPER CATEGORIE euro 172´013,57
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Demolizioni, scavi e trasporti 9´368,29

  002 Opere strutturali 62´587,95

  003 Vano ascensore 100´057,33

Totale CATEGORIE euro 172´013,57
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 172´013,57 100,000

C:001 Opere strutturali euro 172´013,57 100,000

C:001.001      Demolizioni, scavi e trasporti euro 9´368,29 5,446

C:001.002      Opere strutturali euro 62´587,95 36,385

C:001.003      Vano ascensore euro 100´057,33 58,168

TOTALE  euro 172´013,57 100,000

     Bologna, 12/07/2023

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore  ['230711_CME Castel maggiore_Strutture.dcf'   (\\srv2012\MARCHINGEGNO\1_ARCHIVIO LAVORI\BOLOGNA\1255B23PoloCastelMaggioreERP_stru\0_MILESTONE\230713_Consegna definitivo - parte 2\EDITABILI\CME\)  v.1/34]

A   R I P O R T A R E 



 

 

 


