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Bologna, 08/03/2024

PINQUA

Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

IL TECNICO
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NOTE GENERALI 

I prezzi e le descrizioni riportati nei singoli capitoli, quando non diversamente indicato, sono derivati da: 

prezzario regionale 2022 (Delibera Num. 1288 del 27/07/2022 ai sensi dell’art. 26, comma 2, del DL) 

Per lavorazioni particolari non ricomprese nei precedenti Prezziari di riferimento, si è proceduto alla definizione di 

un NUOVO PREZZO basato su specifici preventivi richiesti e/o sulla propria esperienza di progettista. Agli importi dei 

preventivi richiesti sono stati aggiunti il 16% come onere di spese generali e il 10% come utile d'impresa. 

I prezzi riportati nei singoli capitoli sono da intendersi riferibili alle opere compiute e sono riferiti ad opere e 

prestazioni eseguite a regola d’arte, secondo le norme di legge e le normative tecniche applicabili degli Enti 

Normatori nazionali (UNI e CEI) ed internazionali. Si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l’impresa 

specializzata nell’esecuzione della attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di 

cantiere. 

Le voci relative alle opere compiute, comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in opera.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Opere strutturali  (SpCat 1)

Demolizioni  (Cat 1)

1 / 1 Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti,

B01.016.005. gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo

a dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito

provvisorio: senza recupero di materiale

Demolizione pavimentazione per alloggiamento nuovo impianto di elevazione: 

Demolizione pavimentazione per alloggiamento nuovo impianto di 

elevazione: 

demolizione di pavimento solai per alloggiamento ascensore 5,00 3,50 17,50

Demolizione pavimentazione per realizzazione nuovo ingresso: 

Demolizione pavimentazione per realizzazione nuovo ingresso: 

demolizione pavimentazione (area 12,3 mq) 12,30

SOMMANO mq 29,80 15,68 467,26

2 / 2 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che

B01.019.005. inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al

c luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il

calo in basso dei materiali di risulta: spessore 26 cm compresa la

caldana

Demolizione di solaio portante in latero cemento spessore 20+4 cm per alloggiamento vano ascensore e demolizione di solaio per realizzazione di nuovo ingresso: 

Demolizione di solaio portante in latero cemento spessore 20+4 cm 

per alloggiamento vano ascensore e demolizione di solaio per 

realizzazione di nuovo ingresso: 

Solaio nuovo ingresso: 12,30

Solaio vano ascensore 5,00 3,50 17,50

SOMMANO mq 29,80 32,23 960,45

3 / 3 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una

B01.004.005. testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

a materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni

Si computa un aggiunta del 15% per sfridi:

FACCIATA SUD: 

FACCIATA SUD: 

Demolizione di muratura per ampliamento di finestra in porta finestra. 

Demolizione di muratura per ampliamento di finestra in porta 

finestra. 

Si computa un'area di mattoni da demolire pari a 1.13 mq, spessore

parete 30 cm. Numero di porzioni da demolire 12 1,15 12,00 1,13 0,30 4,68

FACCIATA NORD: 

FACCIATA NORD: 

Demolizione di muratura per modifica finestra esistente: 

Demolizione di muratura per modifica finestra esistente: 

modifica finestra piano terra: 1,15 0,31 0,30 1,50 0,16

modifica finestra piano primo: 1,15 0,31 0,30 1,50 0,16

modifica finestra piano secondo: 1,15 0,31 0,30 1,50 0,16

modifica finestra piano terzo: 1,15 0,31 0,30 1,50 0,16

PARETE INTERNA PIANO INTERRATO 

PARETE INTERNA PIANO INTERRATO 

Demolizione di porzione di muratura di nicchia per realizzazione di

porta: 1,15 1,30 0,13 2,17 0,42

PARETE INTERNA PIANO TERRA

PARETE INTERNA PIANO TERRA

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova porta: 1,15 1,20 0,30 2,10 0,87

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova porta: 1,15 0,80 0,30 2,10 0,58

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova porta:

*(lung.=0,14+0,06) 1,15 0,20 0,30 2,10 0,14

PARETE INTERNA PIANO PRIMO

PARETE INTERNA PIANO PRIMO

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova porta:

*(lung.=0,2+0,2) 1,15 0,40 0,30 2,10 0,29

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova porta: 1,15 0,80 0,30 2,10 0,58

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova porta: 1,15 0,24 0,30 2,10 0,17

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 8,37 1´427,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,37 1´427,71

PARETE INTERNA PIANO SECONDO:

PARETE INTERNA PIANO SECONDO:

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova porta: 1,15 0,80 0,30 2,10 0,58

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova porta:

*(lung.=0,2+0,2) 1,15 0,40 0,30 2,10 0,29

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova porta: 1,15 0,13 0,30 2,10 0,09

PARETE INTERNA PIANO TERZO:

PARETE INTERNA PIANO TERZO:

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova porta: 1,15 0,13 0,30 2,10 0,09

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova porta: 1,15 0,80 0,30 2,10 0,58

Demolizione di porzione di muratura per realizzazione di nuova porta:

*(lung.=0,2+0,2) 1,15 0,40 0,30 2,10 0,29

SOMMANO mc 10,29 163,55 1´682,93

4 / 4 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore

B01.013.005 fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e

spazzolatura delle superfici

Demolizione di intonaco per realizzazione di stilatura del giunto -parete piano terra:

Demolizione di intonaco per realizzazione di stilatura del giunto -

parete piano terra:

Si computa la rimozione di intonaco su entrambi i lati della parete 2,00 21,79 3,00 130,74

SOMMANO mq 130,74 15,68 2´050,00

5 / 5 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti

B01.061.015 da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole

dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico

Scariolatura materiale proveniente da demollizione di pavimento+sottofondo: 

Scariolatura materiale proveniente da demollizione di 

pavimento+sottofondo: 

Vedi voce n° 1 [mq 29.80] 0,05 1,49

Scariolatura materiale proveniente da demollizione del solaio latero-cemento:  

Scariolatura materiale proveniente da demollizione del solaio latero-

cemento:  

Vedi voce n° 2 [mq 29.80] 0,24 7,15

Scariolatura materiale proveniente da demollizione di pareti in muratura : 

Scariolatura materiale proveniente da demollizione di pareti in 

muratura : 

Vedi voce n° 3 [mc 10.29] 10,29

Scariolatura di materiale proveniente dalla demolizione di intonaco: 

Scariolatura di materiale proveniente dalla demolizione di intonaco: 

Vedi voce n° 4 [mq 130.74] 0,02 2,61

SOMMANO mc 21,54 23,44 504,90

6 / 6 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso

B01.061.025 lungo

Si computa un compenso aggiuntivo per il numero di piani da

percorrere:

Vedi voce n° 5 [mc 21.54] 21,54

SOMMANO mc 21,54 15,80 340,33

7 / 7 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13

B01.061.010 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,

previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010

da computarsi a parte, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo

di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e

scarico con esclusione degli oneri di discarica

Trasporto a discarica di materiale proveniente dalla scariolatura:

Trasporto a discarica di materiale proveniente dalla scariolatura:

Vedi voce n° 5 [mc 21.54] 21,54

SOMMANO mc 21,54 70,82 1´525,46

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 7´531,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´531,33

8 / 8 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

A.46.001.002 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

Compenso a discarica per demolizione di pavimentazioni: si considerano i mq di materiale da demolire, peso della pavimentazione (40kg/mq)  

Compenso a discarica per demolizione di pavimentazioni: si 

considerano i mq di materiale da demolire, peso della pavimentazione 

(40kg/mq)  

Vedi voce n° 1 [mq 29.80] 0,03 0,89

Compenso a discarica per demolizione di solaio latero cemento: si considerano i mq di materiale da demolire, peso del solaio(300kg/mq)  

Compenso a discarica per demolizione di solaio latero cemento: si 

considerano i mq di materiale da demolire, peso del solaio

(300kg/mq)  

Vedi voce n° 2 [mq 29.80] 0,24 7,15

Compenso a discarica per demolizione di muratura in mattoni pieni: si considerano i mc di mattoni demoliti, peso specifico (1700 kg/mc) 

Compenso a discarica per demolizione di muratura in mattoni pieni: 

si considerano i mc di mattoni demoliti, peso specifico (1700 kg/mc) 

Vedi voce n° 3 [mc 10.29] 10,29

SOMMANO mc 18,33 20,90 383,10
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COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 7´914,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´914,43

Opere strutturali  (Cat 2)

9 / 9 Realizzazione di cordolo di piano in calcestruzzo armato eseguito in

B02.007.030 getto di calcestruzzo, con l'aggiunta di additivi antiritiro, della sezione

media di 15-20 cm di base e 20-40 cm di altezza, armato con 4 barre di

acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 6 mm poste ad

interasse non superiore a 25 cm, ricavato nella muratura esistente di

qualsiasi natura, compresi la formazione della traccia, le ammorsature

a coda di rondine disposte alla distanza di 1,50-2,00 m ed armate con

ferri di diametro 16 mm più staffe di diametro 6 mm, la casseratura,

l'armatura metallica, l'eventuale ripresa dell'intonaco sulle facce della

muratura ove vengono attuate le ammorsature e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito a regola d'arte

Realizzazione di cordolo di piano nel punto di demolizione del solaio esistente per realizzazione di nuova scala di accesso. 

Realizzazione di cordolo di piano nel punto di demolizione del solaio 

esistente per realizzazione di nuova scala di accesso. 

Si computa un cordolo di dimensioni 40x20 cm su due lati, di lunghezza

4.46 m 2,00 4,46 8,92

Realizzazione di cordolo di piano di chiusura del solaio di sbarcoascensore:

Realizzazione di cordolo di piano di chiusura del solaio di sbarco

ascensore:

Si computano due cordoli di 4.45 m e uno di 2.18 m per ogni piano.  *

(lung.=4,45+4,45+2,18) 5,00 11,08 55,40

SOMMANO m 64,32 172,49 11´094,56

10 / 10 Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per

B02.001.010. l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in

b breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori vari, compresi gli oneri

per la formazione di spallette e sguinci, nel caso di riduzioni

dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti; comprese le

forniture ed i magisteri per la formazione delle ammorsature laterali e

trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la

chiusura a forza con malta antiritiro contro la superficie superiore del

contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici esterne

pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva

rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere per riprese di

architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc.: muratura in laterizio a più

teste: con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero

per completamento murature in mattoni faccia a vista

FACCIATA SUD 

FACCIATA SUD 

Chiusura di finestra a tutta altezza vano scale: si computano i mc di muratura da ricostruire. 

Chiusura di finestra a tutta altezza vano scale: si computano i mc di 

muratura da ricostruire. 

Parete sud piano primo: 1,30 2,01 0,30 0,78

Parete sud piano secondo: 1,30 1,92 0,30 0,75

Parete sud piano terzo: 1,30 1,47 0,30 0,57

Parziale mc 2,10

FACCIATA NORD: 

FACCIATA NORD: 

Chiusura di porzioni di muratura per modifica finestra: si computa una chiusura di 30 cm  per un'altezza di 1.50, considerata per 4 piani in cui avviene la modifica 

Chiusura di porzioni di muratura per modifica finestra: si computa 

una chiusura di 30 cm  per un'altezza di 1.50, considerata per 4 piani 

in cui avviene la modifica 4,00 0,30 0,45 1,50 0,81

0,60 0,45 0,80 0,22

modifica apertura di ingresso: 1,20 0,45 1,50 0,81

Parziale mc 1,84

PARETE INTERNA: 

PARETE INTERNA: 

Chiusura di porzioni di muratura per modifica posizione porte: 

Chiusura di porzioni di muratura per modifica posizione porte: 

Piano interrato:

Piano interrato:

dimensione vano 130x210

dimensione vano 130x210 1,30 0,45 2,10 1,23

Piano terra: 

Piano terra: 0,80 0,30 2,10 0,50

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 5,67 19´008,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,67 19´008,99

0,90 0,30 2,10 0,57

Piano primo: 

Piano primo: 0,44 0,30 2,10 0,28

2,00 0,80 0,30 2,10 1,01

Piano secondo: 

Piano secondo: 0,80 0,30 2,10 0,50

0,47 0,30 2,10 0,30

Piano terzo: 

Piano terzo: 0,47 0,30 2,10 0,30

0,80 0,30 2,10 0,50

Parziale mc 5,19

VANO SCALE: 

VANO SCALE: 

Modifica di aperture esistenti: 

Modifica di aperture esistenti: 

Diminuzione apertura esistente da 110 a 90 cm, porta di distribuzione

da vano scale a unità abitative. Computata la modifica per otto

aperture. 8,00 0,20 2,10 0,30 1,01

Parziale mc 1,01

SOMMANO mc 10,14 726,17 7´363,36

11 / 11 Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta

B02.001.075. compatibile previa pulizia delle connessure, inclusi il lavaggio, la

b spazzolatura e la pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito

a regola d'arte: in mattoni, compreso la stilatura

Ristilatura del giunto: si computa la lunghezza della parete intera piano terra/rialzato  

Ristilatura del giunto: si computa la lunghezza della parete intera 

piano terra/rialzato  21,79 3,00 65,37

SOMMANO mq 65,37 28,59 1´868,93

12 / 12 Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta

A06.004.005. armatura di sostegno in profilati di acciaio da pagarsi a parte, compreso

a la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm:

con tavellonato semplice, spessore 6 cm

Realizzazione di solaio per nuovo ingresso: tavellone da 6 cm e soletta da 4 cm 

Realizzazione di solaio per nuovo ingresso: tavellone da 6 cm e 

soletta da 4 cm 

Si computano i mq di solaio nuovo da realizzare, compreso di

inclinazione della rampa 5,12 2,22 11,37

SOMMANO mq 11,37 26,55 301,87

13 / 13 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,

A03.013.010. prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato

c dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore

dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e

pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni

sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm

Nuovo ingresso: 

Nuovo ingresso: 

Rete elettrosaldata per armatura soletta di 4 cm di completamento del

solaio di nuova realizzazione. Ø8 maglia 15x15 (peso:5.4 kg/mq)

Vedi voce n° 12 [mq 11.37] 5,40 61,40

SOMMANO kg 61,40 2,22 136,31

14 / 14 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA,

A23.001.005. HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre

c di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange,

bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita,

esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 28´679,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´679,46

acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Interventi parete interna piano terra: 

Interventi parete interna piano terra: 

Cerchiatura per vano di dimensioni 130x200 cm. 

Cerchiatura per vano di dimensioni 130x200 cm. 

Architrave composto da 3 profili HEA140 3,00 1,57 24,70 116,34

Piedritti 3HEA140: si computano 6 piedritti per ogni apertura 6,00 2,00 24,70 296,40

Piatto di base: 2 piatti sp. 12 mm larghezza 45 cm 2,00 1,57 35,50 111,47

Parziale kg 524,21

Interventi parete interna primo piano:

Interventi parete interna primo piano:

Cerchiatura per vano di dimensioni 80x210 cm. 

Cerchiatura per vano di dimensioni 80x210 cm. 

Architrave 2HEA140 2,00 1,07 24,70 52,86

Piedritti 2HEA140: si computano 4 piedritti per ogni apertura 4,00 2,10 24,70 207,48

Piatto di base: 2 piatti sp. 12 mm larghezza 30 cm 2,00 1,07 28,26 60,48

Cerchiatura per vano di dimensioni 120x210 cm. Si computano gli elementi moltiplicati per 2 aperture.

Cerchiatura per vano di dimensioni 120x210 cm. Si computano gli 

elementi moltiplicati per 2 aperture.

Architrave: 2HEA140 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,47 24,70 145,24

Piedritti: 2HEA140  *(par.ug.=2*4) 8,00 2,10 24,70 414,96

Piatto di base: 2 piatti sp. 12 mm larghezza 30 cm  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,47 28,26 166,17

Parziale kg 1´047,19

Interventi parete interna secondo piano:

Interventi parete interna secondo piano:

Semplice architrave per vano di dimensioni 80x210 cm. 

Semplice architrave per vano di dimensioni 80x210 cm. 

Architrave 2HEA140 2,00 1,07 24,70 52,86

Cerchiatura per vano di dimensioni 150x210 cm. 

Cerchiatura per vano di dimensioni 150x210 cm. 

Architrave: 2HEA140 2,00 1,77 24,70 87,44

Piedritti: 2HEA140 4,00 2,10 24,70 207,48

Piatto di base: 2 piatti sp. 12 mm larghezza 30 cm 2,00 1,77 28,26 100,04

Parziale kg 447,82

Interventi parete interna terzo piano:

Interventi parete interna terzo piano:

Architrave apertura di dimensioni 150x210 cm 

Architrave apertura di dimensioni 150x210 cm 

Architrave: 2HEA140  *(lung.=1,5+0,2+0,2) 2,00 1,90 24,70 93,86

Parziale kg 93,86

Interventi parete interna quarto piano:

Interventi parete interna quarto piano:

Architrave apertura di dimensioni 150x210 cm 

Architrave apertura di dimensioni 150x210 cm 

Architrave: 2HEA140  *(lung.=1,5+0,2+0,2) 2,00 1,90 24,70 93,86

Parziale kg 93,86

PARETE ESTERNA SUD:

PARETE ESTERNA SUD:

Interventi parete esterna piano secondo:

Interventi parete esterna piano secondo:

Cerchiatura apertura di dimensioni 120x100 cm

Cerchiatura apertura di dimensioni 120x100 cm

Architrave: 2HEA140 

Architrave: 2HEA140 2,00 1,47 24,70 72,62

Piedritti: 2HEA140 *(par.ug.=2+2) 4,00 1,00 24,70 98,80

Piatto di base: sp.12 mm largh. 30 cm 2,00 1,47 28,26 83,08

Parziale kg 254,50

Interventi parete esterna piano terzo: 

Interventi parete esterna piano terzo: 

Cerchiatura apertura di dimensioni 120x100 cm

Cerchiatura apertura di dimensioni 120x100 cm

Architrave: 2HEA140 

Architrave: 2HEA140 2,00 1,47 24,70 72,62

Piedritti: 2HEA140 *(par.ug.=2+2) 4,00 1,00 24,70 98,80

Piatto di base: sp.12 mm largh. 30 cm 2,00 1,47 28,26 83,08

Parziale kg 254,50

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 2´715,94 28´679,46
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R I P O R T O 2´715,94 28´679,46

Interventi parete esterna piano quarto: 

Interventi parete esterna piano quarto: 

Cerchiatura apertura di dimensioni 120x100 cm

Cerchiatura apertura di dimensioni 120x100 cm

Architrave: 2HEA140 

Architrave: 2HEA140 2,00 1,47 24,70 72,62

Piedritti: 2HEA140 *(par.ug.=2+2) 4,00 1,00 24,70 98,80

Piatto di base: sp.12 mm largh. 30 cm 2,00 1,47 28,26 83,08

Parziale kg 254,50

PARETE ESTERNA NORD: 

PARETE ESTERNA NORD: 

Intervento parete esterna:

Intervento parete esterna:

Architrave apertura di dimensioni 60x150. Si computano 4 aperture

Architrave apertura di dimensioni 60x150. Si computano 4 aperture

Architrave: 3HEA100 *(lung.=0,6+0,2+0,2) 3,00 1,00 16,70 50,10

Architrave apertura di dimensione 120x250. (viene alzata l'apertura) *(lung.=1,2+0,2+0,2)

Architrave apertura di dimensione 120x250. (viene alzata l'apertura)

 *(lung.=1,2+0,2+0,2) 3,00 1,60 16,70 80,16

Parziale kg 130,26

Intervento di realizzazione nuovo ingresso: 

Intervento di realizzazione nuovo ingresso: 

Inserimento di numero 3 putrelle di sostegno delle scale del nuovo

ingresso; si computano delle travi a ginocchio di lunghezza 5,12 m con

aggiunta di 20 cm per appoggio su muratura. Putrelle HEA140

(peso=24.7 kg/m)  *(lung.=5,12+0,2+0,2) 3,00 5,52 24,70 409,03

Parziale kg 409,03

SOMMANO kg 3´509,73 4,55 15´969,27

15 / 15 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio

B02.004.050. chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro

a minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di

lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm

Perforazione per cerchiatura: perfori di 16 mm, per barre di 12 mm, lunghezza 20 cm passo, 50 cm. 

Perforazione per cerchiatura: perfori di 16 mm, per barre di 12 mm, 

lunghezza 20 cm passo, 50 cm. 

Parete interna piano terra: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i piedritti, architrave e piatto di base. Lungo i piedritti si computano numero 6 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 5 tasselli e lungo il piatto numero 5 tasselli.  *(par.ug.=6+6+5+5)

Parete interna piano terra: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i 

piedritti, architrave e piatto di base. Lungo i piedritti si computano 

numero 6 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 5 tasselli e lungo 

il piatto numero 5 tasselli. 

 *(par.ug.=6+6+5+5) 22,00 22,00

Parete interna piano primo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i piedritti, architrave e piatto di base. 

Parete interna piano primo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i 

piedritti, architrave e piatto di base. 

Cerchiatura 80x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il piatto numero 4 tasselli.  *(par.ug.=5+5+4+4)

Cerchiatura 80x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 tasselli 

per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il piatto numero 4 

tasselli. 

 *(par.ug.=5+5+4+4) 18,00 18,00

Cerchiatura 120x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 tasselli per lato. Lungo l'architrave numero 4 tasselli e lungo il piatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 2 cerchiature. *(par.ug.=5+5+4+4)

Cerchiatura 120x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 tasselli 

per lato. Lungo l'architrave numero 4 tasselli e lungo il piatto numero 

4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 2 cerchiature.

 *(par.ug.=5+5+4+4) 18,00 2,00 36,00

Parete interna piano secondo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i piedritti, architrave e piatto di base. 

Parete interna piano secondo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo 

i piedritti, architrave e piatto di base. 

Cerchiatura 80x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il piatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature. *(par.ug.=5+5+4+4)

Cerchiatura 80x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 tasselli 

per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il piatto numero 4 

tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature.

 *(par.ug.=5+5+4+4) 18,00 18,00

Cerchiatura 150x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il piatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature.

Cerchiatura 150x210: Lungo i piedritti si computano numero 5 tasselli 

per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il piatto numero 4 

tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature. 18,00

Parete interna piano terzo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo l'architrave, lunghezza 190 cm (150+20+20) 

Parete interna piano terzo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo 

l'architrave, lunghezza 190 cm (150+20+20) 5,00

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 117,00 44´648,73
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R I P O R T O 117,00 44´648,73

Parete interna piano quarto: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo l'architrave lunghezza 190 cm (150+20+20) 

Parete interna piano quarto: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo 

l'architrave lunghezza 190 cm (150+20+20) 5,00

Parete sud piano secondo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i piedritti, architrave e piatto di base. 

Parete sud piano secondo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i 

piedritti, architrave e piatto di base. 

Cerchiatura 120x100: Lungo i piedritti si computano numero 4 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il piatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature. *(par.ug.=4+4+4+4)

Cerchiatura 120x100: Lungo i piedritti si computano numero 4 tasselli 

per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il piatto numero 4 

tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature.

 *(par.ug.=4+4+4+4) 16,00 16,00

Parete sud piano terzo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i piedritti, architrave e piatto di base. 

Parete sud piano terzo: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i 

piedritti, architrave e piatto di base. 

Cerchiatura 120x100: Lungo i piedritti si computano numero 4 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il piatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature. *(par.ug.=4+4+4+4)

Cerchiatura 120x100: Lungo i piedritti si computano numero 4 tasselli 

per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il piatto numero 4 

tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature.

 *(par.ug.=4+4+4+4) 16,00 16,00

Parete sud piano quarto: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i piedritti, architrave e piatto di base. 

Parete sud piano quarto: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo i 

piedritti, architrave e piatto di base. 

Cerchiatura 120x100: Lungo i piedritti si computano numero 4 tasselli per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il piatto numero 4 tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature. *(par.ug.=4+4+4+4)

Cerchiatura 120x100: Lungo i piedritti si computano numero 4 tasselli 

per lato. Lungo l'architravi numero 4 tasselli e lungo il piatto numero 4 

tasselli. Tale numero viene moltiplicato per 1 cerchiature.

 *(par.ug.=4+4+4+4) 16,00 16,00

Parete nord piano terra: 

Parete nord piano terra: 

Architrave 120x250: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo l'architrave lunghezza 160 cm (120+20+20) 

Architrave 120x250: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo 

l'architrave lunghezza 160 cm (120+20+20) 4,00

Architrave 60x150: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo l'architrave lunghezza 100 cm (60+20+20). Apertura uguale su 4 piani 

Architrave 60x150: si calcolano ogni 50 cm alternati lungo l'architrave 

lunghezza 100 cm (60+20+20). Apertura uguale su 4 piani 6,00 4,00 24,00

SOMMANO cad 198,00 29,90 5´920,20

16 / 16 Rincocciatura di pareti con scaglie di laterizio e malta fine o malta

A08.022.015 bastarda per rettifica, applombatura, ecc. per uno spessore massimo di

8 cm

Rincocciatura: si computa il perimetro delle aperture moltiplicato per lo spessore del muro

Rincocciatura: si computa il perimetro delle aperture moltiplicato per 

lo spessore del muro

parete piano seminterrato *(lung.=2,05+2,05+1,3) 5,40 0,45 2,43

parete piano terra *(lung.=2,1+2,1+0,8)

parete piano terra

 *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 0,30 1,50

(lung.=2,1+2,1+1,2) 2,00 5,40 0,30 3,24

parete piano primo *(lung.=2,1+2,1+1,2)

parete piano primo

 *(lung.=2,1+2,1+1,2) 2,00 5,40 0,30 3,24

parete piano secondo  *(lung.=1,2+0,2+0,2)

parete piano secondo 

 *(lung.=1,2+0,2+0,2) 1,60 0,30 0,48

parete piano terzo  *(lung.=2,1+0,2+0,2)

parete piano terzo 

 *(lung.=2,1+0,2+0,2) 2,50 0,30 0,75

SOMMANO mq 11,64 13,91 161,91

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore
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R I P O R T O 50´730,84

Vano ascensore  (Cat 3)

17 / 20 Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e

E05.004.005. rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti

a caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo variatore di

frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s,

accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete

di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico,

dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out

elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea

fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da

motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide

di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione

di opportuno diametro e formazione, cabina rivestita in plalam

(pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con

specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti

braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e

pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale,

illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano

complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in

opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi

richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di

Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso

tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata

fino a 480 kg: 5 fermate

Nuovo ascensore a 5 fermate: 1,00

SOMMANO cad 1,00 49´393,22 49´393,22

18 / 21 Voce riservata!!!

Vedi voce n° 20 [cad 1.00] 49393,22 49´393,22

SOMMANO 49´393,22 0,00 0,00

19 / 22 Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: vano realizzato con

E05.004.070. incastellatura metallica tamponata in vetro di sicurezza

a antisfondamento, compreso di tutta la progettazione strutturale

necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile: incastellatura

interna(Percentuale del60.61%)

49´393,22

SOMMANO % 49´393,22 60,61 29´937,23

20 / 23 Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: realizzazione scavo della

E05.004.075. fossa, platea di fondazione e relativi muri perimetrali compreso di tutta

b la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio

Civile: impianto con fossa secondo normativa(Percentuale del 15.15%)

Sovrapprezzo per realizzazione fossa

Sovrapprezzo per realizzazione fossa

Vedi voce n° 20 [cad 1.00] 49393,22 49´393,22

SOMMANO % 49´393,22 15,15 7´483,07

21 / 40 impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le

E05.004.060 relative pratiche per il rilascio della Deroga(Percentuale del15.15%)

49´393,22

SOMMANO % 49´393,22 15,15 7´483,07

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore
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pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145´027,43

Piazza esterna  (Cat 4)

22 / 17 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a

A03.007.085. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5

a mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato

in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione,

l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi

i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di

esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Realizzazione di scala esterna in cls gettato in opera - controterra. Scala di accesso al piano seminterrato 

Realizzazione di scala esterna in cls gettato in opera - controterra. 

Scala di accesso al piano seminterrato 

Soletta armata di spessore 15 cm 0,15 2,35 2,08 0,73

SOMMANO mc 0,73 189,98 138,69

23 / 18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

A03.013.005. e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

e compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato

di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷

30 mm

Si computano circa 120 kg di ferro ogni mc di calcestruzzo:

Vedi voce n° 17 [mc 0.73] 120,00 87,60

SOMMANO kg 87,60 2,07 181,33

24 / 19 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

c puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in

elevazione

Soletta scala 2,00 0,20 2,08 0,83

Alzate scala esterna  *(lung.=0,13*7) 0,91 2,08 1,89

SOMMANO mq 2,72 33,41 90,88

25 / 24 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato

A03.007.005. cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per

a operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo

spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di

armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

Getto di pulizia di spessore 5 cm 

Getto di pulizia di spessore 5 cm 

Muro h 377cm - ciabatta di fondazione 170 cm  *(lung.=1,70+0,2+0,2)

Muro h 377cm - ciabatta di fondazione 170 cm 

 *(lung.=1,70+0,2+0,2) 2,10 19,91 0,05 2,09

Muro h 257cm - ciabatta di fondazione 150 cm  *(lung.=1,50+0,2+0,2)

Muro h 257cm - ciabatta di fondazione 150 cm 

 *(lung.=1,50+0,2+0,2) 1,90 19,49 0,05 1,85

Muro h 172cm - ciabatta di fondazione 130 cm  *(lung.=1,30+0,2+0,2)

Muro h 172cm - ciabatta di fondazione 130 cm 

 *(lung.=1,30+0,2+0,2) 1,70 31,76 0,05 2,70

SOMMANO mc 6,64 101,35 672,96

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 146´111,29
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R I P O R T O 146´111,29

26 / 25 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a

A03.007.025. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5

a mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato

in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione,

l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi

i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di

esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Realizzazione di muri di sostegno centrale termica: H.TOT 377 cm

Realizzazione di muri di sostegno centrale termica: H.TOT 377 cm

Fondazione: 170x30 cm  *(lung.=10+3,3+3,3+4,23)

Fondazione: 170x30 cm 

 *(lung.=10+3,3+3,3+4,23) 20,83 1,70 0,30 10,62

Elevazione: 377x30 cm 

Elevazione: 377x30 cm 15,65 3,77 0,30 17,70

A detrarre porta di accesso al vano: 120x220 1,20 2,20 0,30 -0,79

A detrarre foro uscita tubo macchina: 90x90 0,90 0,90 0,30 -0,24

Parziale mc 27,29

Realizzazione di muri di sostegno prima gradonata: H.TOT 257 cm 

Realizzazione di muri di sostegno prima gradonata: H.TOT 257 cm 

Fondazione: 150x30 cm  *(lung.=4+2,1+1,05+6,7+6,1)

Fondazione: 150x30 cm 

 *(lung.=4+2,1+1,05+6,7+6,1) 19,95 1,50 0,30 8,98

Elevazione: 257x30 cm 

Elevazione: 257x30 cm 23,60 2,57 0,30 18,20

Parziale mc 27,18

Realizzazione di muri di sostegno seconda gradonata: H.TOT 172 cm 

Realizzazione di muri di sostegno seconda gradonata: H.TOT 172 cm 

Fondazione: 130x30 cm  *(lung.=5,8+9,5+7,3+1,8+8,07)

Fondazione: 130x30 cm 

 *(lung.=5,8+9,5+7,3+1,8+8,07) 32,47 1,30 0,30 12,66

Elevazione: 172x30 cm 

Elevazione: 172x30 cm 23,70 1,72 0,30 12,23

Parziale mc 24,89

Rampa di salita 1: Hmin 30 cm e Hmax 70 cm (si computa h media) spessore 20 cm 

Rampa di salita 1: Hmin 30 cm e Hmax 70 cm (si computa h media) 

spessore 20 cm 0,54 5,87 0,20 0,63

Rampa di salita 2: Hmin 77 cm e Hmax 125 cm (si computa h media) spessore 20 cm 

Rampa di salita 2: Hmin 77 cm e Hmax 125 cm (si computa h media) 

spessore 20 cm 1,00 5,87 0,20 1,17

Rampa di salita 3: Hmin 125 cm e Hmax 173 cm (si computa h media) spessore 20 cm 

Rampa di salita 3: Hmin 125 cm e Hmax 173 cm (si computa h media) 

spessore 20 cm 1,49 5,87 0,20 1,75

Parziale mc 3,55

Muretto per la formazione di gradonata: H 133cm

Muretto per la formazione di gradonata: H 133cm 8,05 1,33 0,30 3,21

Parziale mc 3,21

Sommano positivi mc 87,15

Sommano negativi mc -1,03

SOMMANO mc 86,12 182,12 15´684,17

27 / 26 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

c puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in

elevazione

Muro di contenimento di H370 cm - Ltot=19.91 m 

Muro di contenimento di H370 cm - Ltot=19.91 m 

Setto verticale  *(lung.=17+15) 3,80 32,00 121,60

Parziale mq 121,60

Muro di contenimento di H257 cm - Ltot=19.5 m 

Muro di contenimento di H257 cm - Ltot=19.5 m 

Setto verticale  *(par.ug.=2,60+2,60) 5,20 20,00 104,00

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 225,60 161´795,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225,60 161´795,46

Parziale mq 104,00

Muro di contenimento di H172 cm - Ltot=23.69 m 

Muro di contenimento di H172 cm - Ltot=23.69 m 

Setto verticale  *(par.ug.=1,75+1,75) 3,50 32,00 112,00

Parziale mq 112,00

Muretto per la formazione di gradonata: H 133cm *(par.ug.=7,3+1,2+1+6,9)

Muretto per la formazione di gradonata: H 133cm

 *(par.ug.=7,3+1,2+1+6,9) 16,40 1,40 22,96

Parziale mq 22,96

SOMMANO mq 360,56 33,41 12´046,31

28 / 27 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

A03.013.005. e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

e compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato

di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷

30 mm

Muro H 377 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a passo 20 cm - 5 barre ogni metro di fondazione) - 19.91 m lunghezza totale del muro 

Muro H 377 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a 

passo 20 cm - 5 barre ogni metro di fondazione) - 19.91 m lunghezza 

totale del muro 

Fondazione muro

ø14/20 Armature superiori 5,00 1,91 20,00 1,21 231,11

ø14/20 Armature inferiori 5,00 1,91 20,00 1,21 231,11

Paramento

Armature verticali lato valle

ø14/20 5,00 1,24 16,00 1,21 120,03

ø14/20 5,00 3,87 16,00 1,21 374,62

Armature verticali lato monte

ø14/20 5,00 1,24 16,00 1,21 120,03

ø14/20 5,00 3,87 16,00 1,21 374,62

Parziale kg 1´451,52

Muro H 257 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a passo 20 cm - 5 barre ogni metro di fondazione) - 19.49 m lunghezza totale del muro 

Muro H 257 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a 

passo 20 cm - 5 barre ogni metro di fondazione) - 19.49 m lunghezza 

totale del muro 

Fondazione muro

ø14/20 Armature superiori 5,00 1,61 20,00 1,21 194,81

ø14/20 Armature inferiori 5,00 1,61 20,00 1,21 194,81

Paramento

Armature verticali lato valle

ø14/20 5,00 1,24 20,00 1,21 150,04

ø14/20 5,00 2,67 20,00 1,21 323,07

Armature verticali lato monte

ø14/20 5,00 1,24 20,00 1,21 150,04

ø14/20 5,00 2,67 20,00 1,21 323,07

Parziale kg 1´335,84

Muro H 172 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a passo 20 cm - 5 barre ogni metro di fondazione) - 23.69 m lunghezza totale del muro 

Muro H 172 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a 

passo 20 cm - 5 barre ogni metro di fondazione) - 23.69 m lunghezza 

totale del muro 

Fondazione muro

ø14/20 Armature superiori 5,00 1,71 32,00 1,21 331,06

ø14/20 Armature inferiori 5,00 1,71 32,00 1,21 331,06

Paramento

ø14/20 Armature verticali lato valle 5,00 2,23 24,00 1,21 323,80

ø14/20 Armature verticali lato monte 5,00 2,23 24,00 1,21 323,80

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 4´097,08 173´841,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´097,08 173´841,77

Parziale kg 1´309,72

Armatura per setti di contenimento rampe: 

Armatura per setti di contenimento rampe: 

si computano 100 kg di armatura per ogni mc di cls 100,00 4,00 400,00

Muretto per la formazione di gradonata: H 133cm

Muretto per la formazione di gradonata: H 133cm

Si computano 100 kg di armatura per ogni mc di cls 100,00 3,70 370,00

Parziale kg 770,00

SOMMANO kg 4´867,08 2,07 10´074,86

29 / 28 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

A03.013.005. e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

d compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato

di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm

Muro H 377 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a passo 20 cm - 5 barre ogni metro di fondazione) - 19.91 m lunghezza totale del muro 

Muro H 377 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a 

passo 20 cm - 5 barre ogni metro di fondazione) - 19.91 m lunghezza 

totale del muro 

ø12 Armature di ripartizione 1,80 9,92 19,91 0,89 316,41

ø12 Armature di ripartizione 4,00 9,92 19,91 0,89 703,13

Parziale kg 1´019,54

Muro H 257 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a passo 20 cm - 5 barre ogni metro di fondazione) - 19.49 m lunghezza totale del muro 

Muro H 257 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a 

passo 20 cm - 5 barre ogni metro di fondazione) - 19.49 m lunghezza 

totale del muro 

ø12 Armature di ripartizione 1,40 9,92 19,49 0,89 240,90

ø12 Armature di ripartizione 2,40 9,92 19,49 0,89 412,98

Parziale kg 653,88

Muro H 172 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a passo 20 cm - 5 barre ogni metro di fondazione) - 23.69 m lunghezza totale del muro 

Muro H 172 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a 

passo 20 cm - 5 barre ogni metro di fondazione) - 23.69 m lunghezza 

totale del muro 

ø12 Armature di ripartizione 1,60 9,92 31,76 0,89 448,64

ø12 Armature di ripartizione 2,00 9,92 31,76 0,89 560,81

Parziale kg 1´009,45

SOMMANO kg 2´682,87 2,07 5´553,54

30 / 29 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

A03.013.005. e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

b compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato

di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm

Muro H 377 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a passo 30 cm) - 19.91 m lunghezza totale del muro 

Muro H 377 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a 

passo 30 cm) - 19.91 m lunghezza totale del muro 

ø8/20 Legature 15,00 0,32 19,91 0,40 38,23

ø8/20 Legature 45,00 0,32 19,91 0,40 114,68

Parziale kg 152,91

Muro H 257 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a passo 30 cm) - 19.49 m lunghezza totale del muro 

Muro H 257 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a 

passo 30 cm) - 19.49 m lunghezza totale del muro 

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 152,91 189´470,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 152,91 189´470,17

ø8/25 Legature 8,00 0,32 19,49 0,40 19,96

ø8/20 Legature 16,00 0,32 19,49 0,40 39,92

Parziale kg 59,88

Muro H 172 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a passo 30 cm) - 23.69 m lunghezza totale del muro 

Muro H 172 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a 

passo 30 cm) - 23.69 m lunghezza totale del muro 

ø8/25 Legature 8,00 0,37 31,76 0,40 37,60

ø8/25 Legature 16,00 0,32 31,76 0,40 65,04

Parziale kg 102,64

SOMMANO kg 315,43 2,10 662,40

31 / 30 Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato

A03.007.170. conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto

a 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti a

25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza SF1,

comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, la

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e quant'altro

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi

i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: Sovrapprezzo per

utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):

quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 169,38 338,76

32 / 31 Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato

A03.007.170. conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto

c 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti a

25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza SF1,

comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, la

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e quant'altro

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi

i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: Sovrapprezzo per

utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per

ogni mc pompato, braccio fino a 36 m

Vedi voce n° 25 [mc 86.12] 86,12

SOMMANO mc 86,12 9,12 785,41
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-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 191´256,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 191´256,74

Muro confine RFI  (Cat 5)

33 / 32 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a

A03.007.025. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5

a mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato

in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione,

l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi

i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di

esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Realizzazione di muri di sostegno seconda gradonata: H.TOT 172 cm 

Realizzazione di muri di sostegno seconda gradonata: H.TOT 172 cm 

Elevazione: 150x30 cm 

Elevazione: 150x30 cm 83,75 1,50 0,20 25,13

SOMMANO mc 25,13 182,12 4´576,68

34 / 33 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Scavo per la realizzazione di muretto:

1,00 0,20 83,75 16,75

SOMMANO mc 16,75 6,80 113,90

35 / 34 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

g puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale,

pianerottoli, cornicioni e gronde

Muro di contenimento di H172 cm - Ltot=83.75 m 

Muro di contenimento di H172 cm - Ltot=83.75 m 

Setto verticale  *(par.ug.=0,5+0,5) 1,00 83,75 83,75

SOMMANO mq 83,75 43,21 3´618,84

36 / 35 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

A03.013.005. e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

e compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato

di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷

30 mm

Muro H 172 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a passo 20 cm - 5 barre ogni metro di fondazione) - 23.69 m lunghezza totale del muro 

Muro H 172 cm: si computano le armature necessarie ogni metro (a 

passo 20 cm - 5 barre ogni metro di fondazione) - 23.69 m lunghezza 

totale del muro 

Paramento

ø14/20 Armature verticali lato valle 5,00 83,75 1,21 506,69

ø14/20 Armature verticali lato monte 5,00 83,75 1,21 506,69

420,00 1,50 1,20 756,00

Parziale kg 1´769,38

SOMMANO kg 1´769,38 2,07 3´662,62

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 203´228,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 203´228,78

37 / 36 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

A03.013.005. e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

b compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato

di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm

Muro H 172 cm: si computano le armature necessarie ogni metro

Muro H 172 cm: si computano le armature necessarie ogni metro

ø8/25 Legature 420,00 0,37 0,40 62,16

ø8/25 Legature 420,00 0,32 0,40 53,76

Parziale kg 115,92

SOMMANO kg 115,92 2,10 243,43

38 / 37 Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato

A03.007.170. conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto

a 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti a

25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza SF1,

comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, la

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e quant'altro

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi

i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: Sovrapprezzo per

utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):

quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 169,38 338,76

39 / 38 Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato

A03.007.170. conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto

c 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti a

25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza SF1,

comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, la

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e quant'altro

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi

i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: Sovrapprezzo per

utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per

ogni mc pompato, braccio fino a 36 m

Vedi voce n° 32 [mc 25.13] 25,13

SOMMANO mc 25,13 9,12 229,19

40 / 39 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio

A17.004.035. S235 JR secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo liscio diametro 5

b mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm e

piantane in profilato piatto 60 x 8 mm (UNI 5681), zincato a caldo

secondo norma UNI EN ISO 1461, poste ad interasse di 2 m, con

collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo

antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera

realizzata a regola d'arte con l'esclusione delle eventuali opere murarie

necessarie, della relativa esecuzione dei fori di alloggiamento delle

piantane: pannello di altezza 1720 mm con piantana di altezza 2000

mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso

complessivo di 11,6 kg/mq

Grigliato separazione muro di confine RFI 1,50 83,75 125,63

SOMMANO mq 125,63 42,09 5´287,77

COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 209´327,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 209´327,93

Parziale LAVORI A CORPO euro 209´327,93

T O T A L E   euro 209´327,93
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COMMITTENTE: Stazione App.: Comune di Castel Maggiore

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Opere strutturali 209´327,93

Totale SUPER CATEGORIE euro 209´327,93
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Demolizioni 7´914,43

  002 Opere strutturali 42´816,41

  003 Vano ascensore 94´296,59

  004 Piazza esterna 46´229,31

  005 Muro confine RFI 18´071,19

Totale CATEGORIE euro 209´327,93
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 209´327,93 100,000

C:001 Opere strutturali euro 209´327,93 100,000

C:001.001      Demolizioni euro 7´914,43 3,781

C:001.002      Opere strutturali euro 42´816,41 20,454

C:001.003      Vano ascensore euro 94´296,59 45,047

C:001.004      Piazza esterna euro 46´229,31 22,085

C:001.005      Muro confine RFI euro 18´071,19 8,633

TOTALE  euro 209´327,93 100,000

     Bologna, 08/03/2024

Il Tecnico
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