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Note:  

- Importo lavori dato dal computo metrico non esecutivo. 

- Oneri della sicurezza dati dal computo costi sicurezza. 

- Imprevisti calcolati al 5% sul totale opere a base di gara. 

- Spese tecniche calcolate al 15% sul totale opere a base di gara. 

- Allacci e altre somme a disposizione calcolate in base alla potenza di impianto. 

- Incentivi calcolati al 2%sul totale opere a base di gara. 
  

A) Lavori

A1 Demolizione di Opere (OS23) € 0

A2 Opere Murarie e Aff ini (OG1) € 0

A3 Opere Strutturali (OG1) € 0

A4 Impianto idrico Sanitario e antincendio (OS3) € 0

A5 Impianti termici e di condizionamento (OS28) € 0

A6 Impianto Aeraulico e Ricambio Aria (OS28) € 0

A7 Impianti Elettrici e Speciali (OS30) € 0

A8 Impianto Solare Fotovoltaico (OS30) €                 23.115,11 € 

TOTALE A) LAVORI €                 23.115,11 €                          23.115,11 € 

B1 Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) €                            1.200,97 € 

TOTALE OPERE A BASE DI GARA A+B €                          24.316,08 € 

C) Somme a disposizione della Stazione 

Appaltante per

C1 Imprevisti e arrotondamenti €                   1.215,80 € 

Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, 

direzione lavori, CSP, CSE, D.L.,

collaudo etc. Det. Urb. 18 del 31/08/2023 €

C3 Allacci e altre somme a disposizione €                   3.000,00 € 

C4 Incentivi (Art.45 DLgs.36/2023)                      486,32 € 

C5 Contributo ANAC                        35,00 € 

C6
IVA (22%) ed eventuali altre imposte su spese tecniche 

(C2)
€                      802,43 € 

C7 IVA (10%) sui lavori totale A+B €                   2.431,61 € 

TOTALE C) SOMME A DISPOSIZIONE della S.A. €                 11.618,58 €                          11.618,58 € 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) €                       35.934,66 € 

QUARDO ECONOMICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ACER VIA AMENDOLA 5 CASTELMAGGIORE (BO)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

C2                   3.647,41 € 


