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COMUNITA ENERGETICHE RINNOVABILI

QUARDO ECONOMICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ACER VIA AMENDOLA 5 CASTELMAGGIORE (BO)
PROGETTO DI FATTIBILITA" TECNICO ECONOMICA
A) Lavori
Al Demolizione di Opere (0S23) € 0
A2 Opere Murarie e Affini (OG1) € 0
A3 Opere Strutturali (OG1) € 0
A4 Impianto idrico Sanitario e antincendio (OS3) € 0
A5 Impianti termici e di condizionamento (0S28) € 0
A6 Impianto Aeraulico e Ricambio Aria (0S28) € 0
A7 Impianti Blettrici e Speciali (OS30) € 0
A8 Impianto Solare Fotovoltaico (OS30) € 23.115,11 €
TOTALEA) LAVORI € 23.115,11 € 23.115,11 €
B1 Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.200,97 €
TOTALE OPERE A BASE DI GARA A+B € 24.316,08 €
C) Somme a disposizione della Stazione
Appaltante per
C1l Imprevisti e arrotondamenti € 1.215,80 €
Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione,
c2 direzione lavori, CSP, CSE, D.L., 3.647,41 €
collaudo etc. Det. Urb. 18 del 31/08/2023 €
C3 Allacci e altre somme a disposizione € 3.000,00 €
c4 Incentivi (Art.45 DLgs.36/2023) 486,32 €
C5 Contributo ANAC 35,00 €
0 ; . -
5 VA (22%) ed eventuali altre imposte su spese tecniche 802,43 €
(C2)
c7 VA (10%) sui lavori totale A+B € 2.431,61€
TOTALE C) SOMME A DISPOSIZIONE della S.A. € 11.618,58 € 11.618,58 €
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) € 35.934,66 €
Note:

- Importo lavori dato dal computo metrico non esecutivo.

- Oneri della sicurezza dati dal computo costi sicurezza.

- Imprevisti calcolati al 5% sul totale opere a base di gara.

- Spese tecniche calcolate al 15% sul totale opere a base di gara.

- Allacci e altre somme a disposizione calcolate in base alla potenza di impianto.
- Incentivi calcolati al 2%sul totale opere a base di gara.



