



**Città di Castel Maggiore
(Bologna)**

3° Settore LL.PP. e Ambiente
Servizio Lavori Pubblici
Tel. 051/63.86.761 - Fax 051/63.86.800
lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it
comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

PROGETTO ESECUTIVO

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI ANNO 2023**

CUP G77H20001460004

progettista: Pederzoli arch. Fabio

coordinatore della sicurezza Lanza ing. Elisabetta

in fase di progettazione:

RUP: Campana geom. Lucia

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

Scala: - : --

Data: settembre 2024

Elaborato n.:

QE

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	€
A misura	328.155,32
A corpo	0,00
In economia	0,00
Totale	328.155,32

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	€
A misura	0,00
A corpo	6.904,76
In economia	0,00
Totale	6.904,76
Totale lavori (A+B)	335.060,08

c) Importo a disposizione della stazione appaltante per:

	Importo €
c1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto - arredi	0,00
c2 Rilievi accertamenti e indagini.	0,00
c3 Allacciamenti a pubblici servizi.	0,00
c4 Imprevisti e somme a disposizione iva compresa (22%)	11.400,00
c5 Imprevisti e fondo per l'accordo bonario (3%)	0,00
c6 Acquisizione aree o immobili.	0,00
c7 Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n° 109/94	0,00
c8 Spese tecniche relative alla sicurezza in fase di progettazione ed in fase d'esecuzione	4.725,00
c9 incentivo alla progettazione	6.701,20
c10 Spese per attività di consulenza o di supporto.	0,00
c11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00
c12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, contributo ANAC	0,00
c13 I.V.A. sui lavori (A+B) 22%	73.713,22
c14 CNPAIA 4% (c8)	189,00
c15 I.V.A. spese tecniche (c8+c14) 22%	1.081,08
c16 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	2.150,00
Totale somme a disposizione (C)	99.959,50

	€
Tot. Importi lavori (A+B)	335.060,08
Tot. Somme a disposizione	99.959,50
Importo complessivo	435.019,58