



# LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI VIA BONDANELLO N.80

PNRR M5 - C2 - SUB.INVESTIMENTO 1.3.1 - HOUSING FIRST  
CUP: G72F22000410006 - CIG: B18FB0DE86

committente:

Città di Castel Maggiore  
3° Settore LL.PP. e Ambiente  
Servizio Lavori Pubblici  
[lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it](mailto:lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it)

R.U.P.

Geom. Lucia Campana

progettazione:



SGLAB s.r.l.  
via delle Tofane 38/A  
40134 Bologna BO  
0514122793  
[staff@sglab.it](mailto:staff@sglab.it)  
[www.sglab.it](http://www.sglab.it)  
# commessa: 3549

progetto architettonico:

arch. Gabriele Zanarini

progetto impianti:

arch. Gabriele Zanarini

coordinamento sicurezza in fase di progettazione CSP:

arch. Giovanni Maini

## PROGETTO ESECUTIVO

titolo: **ELABORATI GENERALI  
QUADRO TECNICO ECONOMICO**

scala:

data: ottobre 2024

file:

# EG-QTE



**a) Importo esecuzione del servizio**

	Importo	Aliquota		Imposte
	€			€
A misura	142 000,00 €	IVA	22%	31 240,00
A corpo	0,00	IVA	0%	0,00
In economia	0,00		0%	0,00
<b>Totale</b>	<b>142 000,00</b>	IVA	22%	<b>31 240,00</b>

**b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza**

	Importo	Aliquota		Imposte
	€			€
A misura		IVA	22%	0,00
A corpo	5 000,00	IVA	22%	1 100,00
In economia	0,00		0%	0,00
<b>Totale</b>	<b>5 000,00</b>	IVA	22%	<b>1 100,00</b>

**c) Importo a disposizione della stazione appaltante per:**

		Importo	Aliquota		Imposte
		€			€
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	3 000,00	IVA	22%	660,00
c2	Rilievi accertamenti e indagini.	0,00	IVA	22%	0,00
c3	Allacciamenti a pubblici servizi.	0,00	IVA	22%	0,00
c4	Imprevisti e somme a disposizione	2 240,76	IVA	22%	492,97
c5	Imprevisti e fondo per l'accordo bonario ( 3%)	0,00	IVA	22%	0,00
c6	Acquisizione aree o immobili.	0,00			0,00
c7	Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n° 109/94	0,00			0,00
c8	Spese tecniche relative a: progettazione, CSE, CSP, DL, CRE				
	Professionista esterno	19 681,80	INARCASSA	4%	787,27
			IVA	22%	4 503,20
	Incentivo per funzioni tecniche servizio	2 940,00			
c9	Spese per attività di consulenza o di supporto.	0,00			0,00
c10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00			0,00
c11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, contributo ANAC	0,00	IVA	22%	0,00
c12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	0,00	CNPAIA	22%	0,00
		0,00	IVA	22%	0,00

		€
<b>Tot. Importi lavori + sicurezza</b>	<b>Tot. Importi</b>	<b>174 862,56</b>
	<b>Tot. IVA e altre imposte</b>	<b>38 783,44</b>
	<b>Importo complessivo</b>	<b>213 646,00</b>