




STEP ENGINEERING

VIA PERSICETANA VECCHIA 28/A - 40132 - BOLOGNA - TEL. 051/6417170

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE



**Miglioramento sismico
Scuola elementare
"Filippo Bassi"
Via Gramsci, 175**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

**Il Progettista
Ing. VITO MARCHIONNA**

il Committente

**Il Collaboratore di progetto
Geom. STEFANO MINUTIELLO**

Pareri Enti competenti

oggetto : Quadro economico

data : Maggio 2017

EL A08

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

1) lavori

2) spese facchinaggio per spostare gli arredi e le suppellettili
3) pulizie finali

€	£	Aliquota	Imposte	
			€	£
268.241,40	0	I.V.A. 10%	26.824,14	0
		I.V.A. 10%	0,00	
	0	I.V.A. 10%	0,00	0
	0		0,00	0
3.039,54				
		10%		
271.280,94	0	I.V.A. 10%	27.128,09	0

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

€	£	Aliquota	Imposte	
			€	£
	0	I.V.A. 10%	0,00	0
		I.V.A. 10%	0,00	
		I.V.A. 10%	0,00	
	0	I.V.A. 10%	0,00	0
12.631,20	0	10%	1.263,12	0
Totale 12.631,20	0	I.V.A. 10%	1.263,12	0

c) Importo a disposizione della stazione appaltante per:

	Importo		Aliquota	Imposte	
	€	£		€	£
c1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto - prove 4 emme	0,00	0	I.V.A. 22%	0,00	0
c2 Rilievi accertamenti e indagini		0	I.V.A. 22%	0,00	0
c3 Allacciamenti a pubblici servizi.	0,0000	0	I.V.A. 22%	0,00	0
c4 Imprevisti (0%)	0,00	0	I.V.A. 10%	0,00	0
c4 BIS fondo per l'accordo bonario (3%)		0	I.V.A. 22%	0,00	0
c5 Acquisizione aree o immobili.	0,00	0		0,00	0
c6 Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n° 109/94	0,00	0		0,00	0
c7 Spese tecniche relative a: Progettazione, coordinamento sicurezza, Direzione Lavori, (24.400,00) Geologo (1100,00) - Rup calcolato il 40% del 2%	25.500,00	0	INARCASSA 4%	1.020,00	0
			I.V.A. 22%	5.834,40	0
Incentivi (ex Art.18 L.109/94)	2.170,25				
c8 Spese per attività di consulenza o di supporto.	0,00	0		0,00	0
c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00	0		0,00	0
c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.	0,00	0	I.V.A. 22%	0,00	0
c11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.			CNPAIA 4%	100,00	0
	2.500,00	0	I.V.A. 22%	572,00	0

	€	£
Tot. Importi	314.082,39	0
Tot. IVA e altre imposte	35.917,61	0
Importo complessivo	350.000,00	0