CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna %

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA MEMBRANA
ESTERNA ED INTERNA DI COPERTURA DEL
PALATENDA SITO IN VIA LIRONE -
CASTEL MAGGIORE

TERZO SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO

Progettista: Collaboratore: Resp onsz bile
del procedimento:
P.LE. Simonetta Calanca
Ing. Nicola Masiello Ing. Carmine Capone Geom. Lucia Campana
Sofia Bennati
OGGETTO: ALLEGATO D - Quadro incidenza
della manodopera TAV. UNICA
DATA: Ottobre 2017




OPERE IMPORTO LAVORI | % MANODOPERA | IMPORTO MANODOPERA
SMONTAGGIO COPERTURA IN PVC ESISTENTE 2.200,00 9% 198,00
F.P.0. MANTO DI COPERTURA IN PVC ESTERNO 43.000,00 9% 3.870,00
F.P.0. MANTO DI COPERTURA IN PVC INTERNO 28.200,00 9% 2.538,00
DNERI DI SMALTIMENTO COPERTURA IN PVC ESISTENT 2.000,00 9% 180,00
| IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO | 75.400,00 | 9,00% | 6.786,00
| IMPORTO ONERI SICUREZZA | 3.168,01 |

I IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO

| 78.568,01
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