



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

OGGETTO: realizzazione di impianto di illuminazione del campo sportivo identificato come campo 2.

UBICAZIONE: via Lirone n° 44 Castel Maggiore (BO).

COMMITTENTE:

- COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO) Via Matteotti 10.

LA PROPRIETA':

IL TECNICO

ING. ROBERTO RAIMONDO
VIA VIII SETTEMBRE 1944 N° 165
FILO D'ARGENTA FERRARA
tel. 338/2337973 fax 0532/802211
mail: raimondoroberto@libero.it

REL.

E-13

QUADRO ECONOMICO

DATI CATASTALI:

Fg. 20 Mapp. 465

novembre 2017

Nome File:



a) Importo esecuzione delle lavorazioni

		Aliquota		Imposte
€	£			€
105.993,25	0	I.V.A.	10%	10.599,33
	0	I.V.A.	10%	0,00
	0	I.V.A.	10%	0,00
	0	I.V.A.	10%	0,00
	0	I.V.A.	10%	0,00
	0	I.V.A.	10%	0,00
	0	I.V.A.	10%	0,00
<i>Totale</i>	105.993,25	0	I.V.A. 10%	10.599,33

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

		Aliquota		Imposte
€	£			€
<i>Totale</i>	2.719,69	0	I.V.A. 10%	271,97

c) Importo a disposizione della stazione appaltante per:

		Importo		Aliquota		Imposte
		€	£			€
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (allaccio elettrico blocchi)		0	I.V.A.	22%	0,00
c2	Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0	I.V.A.	22%	0,00
c3	Allacciamenti a pubblici servizi.	0,00	0	I.V.A.	22%	0,00
c4	Imprevisti da 5a 10% dell'importo lavori (a seconda dei casi)	0,00	0	I.V.A.	10%	0,00
c5	Acquisizione aree o immobili.	0,00	0			0,00
c6	Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n° 109/94	0,00	0			0,00
c7	Spese tecniche relative a PROGETTAZIONE, dl, coordinatore sicurezza -	7.600,00	0	INARCASSA	4%	304,00
				I.V.A.	22%	1.738,88
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto.	0,00	0			0,00
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00	0			0,00
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.	0,00	0	I.V.A.	22%	0,00
c11	Spese collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	500,00	0	INARCASSA	4%	20,00
				I.V.A.	22%	114,40

	€
<i>Tot. Importi</i>	116.812,94
<i>Tot. IVA e altre imposte</i>	13.048,57
<i>arrotondamento</i>	
Importo complessivo	129.861,51