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COMPUTO METRICO LAVORI



Num.Ord TENSI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/5 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
A20012a la preparazione delle stesse: su superfici esterne: con idropittura
A20012.a traspirante
15/10/2017 |Facciate esterne *346,20 346,20
SOMMANO mq 346,20 7,85 2°717,67
2/6 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
A20011a la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura
A20011.a traspirante
15/10/2017 291,90 291,90
SOMMANO mgq 291,90 6,71 17958,65
3/9 Pavimento in listoni prefiniti con superficie preverniciata, composti da
A15097f uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in
A15097.f multistrato di betulla con profili maschiati, spessore totale 10 mm,
15/10/2017  |lunghezza 350 + 600 mm, larghezza 70 mm: rovere
Pavimentazione sala, foyer, spogliatoi e magazzino *287,80 287,80
SOMMANO mq 287,80 59,66 17°170,15
4/10 Fornitura e posa in opera di pannelli in alluminio con finitura a scelta
N.P. 01 della DL per I'esecuzione di carter e rivestimento pensilina esterna di
15/10/2017  |accesso alla sala. Sono compresi la sottostruttura in profilati metallici,
giunti, zanche agganci e quanto altro per dare l'opera finita, a perfetta
regola d'arte
Carter di battuta facciata continua su ingresso *3,55 3,55
Rivestimento pensilina *91,83 91,83
Carter di raccordo elementi facciata continua *2,80 2,80
SOMMANO mgq 98,18 128,50 127°616,13
5/12 Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni
A07080d altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
A07080.d esclusione dei soli collari di sostegno: quadri 100 x 100 mm
15/10/2017  |Acque meteoriche pensilina *7,30 7,30
SOMMANO m 7,30 14,13 103,15
6/13 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso
A07083a fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
A07083.a finita a regola d'arte: in acciaio zincato
15/10/2017 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 4,80 19,20
A RIPORTARE 34°584,95
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Num.Ord TENSI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 34°584,95
7/14 Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100
A07084c mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi
A07084.c speciali, opere murarie, ecc.: in acciaio 12/10
15/10/2017 |2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 36,67 73,34
8/19 Fornitura e posa in opera in pannello OSB/3 30mm per manto di
N.P. 02 copertura, compreso chiodatura tagli e sfridi, tiro in quota, ponte di
18/10/2017 |servizio e mano di impregnante
Copertura pensilina *35,56 35,56
SOMMANO mgq 35,56 27,88 991,41
9/20 Pavimentazione autobloccante in mattoni pieni in cotto estrusi e
C03052a bisellati, con resistenza a compressione 80 N/mmq (norma UNI 8§942),
C03052.a resistenza al gelo (norma UNI EN 1344), assorbimento d'acqua circa
18/10/2017 |5%, carico di rottura trasversale classe T2 (norma UNI EN 1344);
resistenza all'attacco chimico classe C (norma UNI EN 1344), posti in
opera a secco su letto di sabbia lavata di granulometria = 7 mm, su
sottofondo ben compattato di 20-40 cm di ghiaia grossa, compreso
I'onere della compattazione mediante piastra vibrante, la sigillatura
con sabbia finemente vagliata, oneri per formazione di guide per
riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle
acque meteoriche; incluse le interruzioni intorno agli alberi, chiusini
ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq: di colore rosato stonalizzato
o rosso delle dimensioni di: 24 x 12 x 5,5 cm
Sistemazioni esterne *36,87 36,87
SOMMANO mq 36,87 39,00 1°437,93
10/21 Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere
A04001b con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per
A04001.b lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con
18/10/2017 |pendenze: con perlite espansa
Getto su fondazione pensilina *6,91 6,91
SOMMANO mc 6,91 255,86 17767,99
11/22 Guaina bituminosa autoadesiva con pellicola in HDPE da applicarsi a
A22071c freddo sulle pareti del basamento in cemento armato o muratura e
A22072 sulla parete lignea, a garanzia dell'impermeabilizzazione controterra,
18/10/2017 |larghezza 1 m
Copertura pensilina *34,56 34,56
SOMMANO m 34,56 15,30 528,77
12/23 Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di
A RIPORTARE 397384,39
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Num.Ord. TENSI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 397384,39
A10017a materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso
A10017.a dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore
18/10/2017 |15 p, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con: poliuretano
espanso conduttivita termica ? 0,028 W/mK, con rivestimento in fibra
minerale saturata su entrambe le facce: spessore 30 mm
Intradosso pensilina e controsoffitto *86,80 86,80
SOMMANO mgq 86,80 22,92 17989,46
13/24 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
A08004a strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
A08004.a guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato
18/10/2017 |al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni
su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500
kg di calce per 1,00 mc di sabbia
Ripristino cerchiatura *28,70 28,70
SOMMANO mq 28,70 22,40 642,88
14 /30 Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva
A05005b ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
A05005.b ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a
25/11/2017 |perfetta regola d'arte: con mattoni a forati (6x14x28 cm)
Tamponamento finestra servizi igienici *2,20 2,20
SOMMANO mgq 2,20 40,28 88,62
15/31 Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a
C02080a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe B 125 della norma
C02080.a UNI EN 124, certificata ISO 9001, telaio quadrato, rilievo
25/11/2017 |antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura
riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualita del prodotto
rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera
compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio 300 x
300 mm, griglia 270 x 270 mm, area deflusso 42%, peso 14 kg circa
3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 69,77 209,31
16/32 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-
C02067d 1, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o
C02067.d guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente ed
25/11/2017 |elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo diametro
interno 625 mm, posto in opera compreso lo scarico, il
posizionamento nello scavo questo escluso, la fornitura e la posa di
una soletta in cls per la ripartizione dei carichi e l'allaccio alle
tubazioni, con l'esclusione del rinfianco e del rinterro: diametro
nominale 600 mm, altezza 500 mm, senza gradini: con 2 bicchieri per
allacci tubazioni diametro interno = 300 mm
Area piazzale antistante ingresso *3,00 3,00
A RIPORTARE 3,00 42°314,66
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Num.Ord TENSI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 42°314,66
SOMMANO cad 3,00 386,01 17158,03
17/1 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
B01084b inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
B01089 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
15/10/2017 |sezione degli elementi
Parete vetrata esistente *37,50*1,00%1,000 37,50 37,50
SOMMANO mgq 37,50 21,75 815,63
18/2 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mgq,
B01084b calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso
B01087 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
15/10/2017 |eventuale taglio a sezione degli elementi
3,00%1,00*%1,000 3,00 3,00
SOMMANO mgq 3,00 15,54 46,62
19/3 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo,
B01045b compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
B01049 del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica
15/10/2017 |controllata e relativi oneri
Battiscopa colonne porticato *5,50*1,00%1,000 5,50 5,50
SOMMANO m 5,50 2,80 15,40
20/4 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
B01003a testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
B01003.a materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni
15/10/2017 |Basamento infisso *2,88 2,88
Apertura ingresso biglietteria *1,55 1,55
Ampliamento aperture locale caldaia *2,80 2,80
SOMMANO mc 7,23 153,77 1'111,76
21/16 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti
A01010b da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi mecccanici di piccole
A01012 dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa
15/10/2017  |del trasporto allo scarico
13,20 13,20
SOMMANO mc 13,20 17,77 234,56
22/18 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
B01004b spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
B01004.b accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in
15/10/2017  |mattoni forati
Tramezzi interni *34,44 34,44
A RIPORTARE 34,44 457696,66
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Num.Ord. TENSI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 34,44 457696,66
SOMMANO mgq 34,44 8,25 284,13
2377 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
A17048¢ cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due
A17048.c battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
15/10/2017  |4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 231,47 925,88
24 /8 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti
A17038a omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro
A17038.a realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per
15/10/2017 |ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta
su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in
acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati pitt foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato
e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie
necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del
rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60:
ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm
Porta uscita lato pensilina *1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 743,87 743,87
25711 Facciata continua in vetro con l'inserimento di telaio e controtelaio in
09.03.0010.0 |alluminio per aperture a scorrere con profilati della sezione minima di
01 mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, fornito e posto in opera.
15/10/2017 |Sono compresi: le guarnizioni in neoprene, gli apparecchi di
manovra, i fermavetri a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le
squadrette in alluminio, i controtelai. E' inclusa la fornitura e posa in
opera del vetro. Il vetro sara un vetro stratificato di sicurezza che si
compone di due lastre di vetro asseblate tra loro mediante intercalari
in polivinilbutirrale fonoassorbente PVB(A). L'infisso fornito,
comprensivo del vetro, dovra essere corredato di certificazione che
dimostri il rispetto della trasmittanza minima richiesta da normativa
vigente e dei parametri acustici.
Parete di chiusura foyer *46,15 46,15
SOMMANO mgq 46,15 290,00 137383,50
26/ 17 Porta vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri
A17042a omologata a norma UNI EN 1634-1/01, realizzata con telaio tubolare
Al17042.a d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
MOD accoppiamento con profilo ad angolo, predisposto per il fissaggio a
15/10/2017 |muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta
resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura ad un solo
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con
A RIPORTARE 61°034,04
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Num.Ord TENSI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 61°034,04
spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso
I'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la
tinteggiatura delle pareti: ampiezza muro 900 x 2.000 mm
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 17100,00 2°200,00
271728 Porta opaca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norma
A17045¢ UNI EN 1634-1/01, colore a scelta della DL, realizzata con telaio
A17045.c tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
MOD accoppiamento con profilo ad angolo, predisposta per il fissaggio a
19/10/2017 |muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta
resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura ad un solo
punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, posta in opera
compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a
perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la
tinteggiatura delle pareti: per foro muro 2.100 x 1.200 mm
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 780,00 780,00
28/15 Controsoffitto REI 60 in pannelli di alluminio preverniciato 5/10, con
A09015b bordi squadrati e alette interne per l'aggancio alle traversine, disposti
A09015.b con distanza di 20 mm a scatto su traversine in acciaio 6/10, ancorate
MOD alla soprastante struttura mediante pendinatura regolabile, con strato
15/10/2017 |isolante superiore in lana di vetro: finitura liscia colorata
51,63 51,63
SOMMANO mgq 51,63 59,02 3°047,20
29725 OPERE STRUTTURALI Fornitura e posa in opera. Si rimanda al
DS03 computo metrico specifico per il dettaglio delle opere
18/10/2017 |1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 267274,98 267274,98
30/26 IMPIANTI ELETTRICI Fornitura e posa in opera. Si rimanda al
DEO02 computo metrico specifico per il dettaglio delle opere
18/10/2017 |1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00[ 7°085,53 7°085,53
31/27 IMPIANTO TERMICO Fornitura e posa in opera. Si rimanda al
DTO1 computo metrico specifico per il dettaglio delle opere
18/10/2017 |1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00[ 37120,54 37120,54
A RIPORTARE 1037542,29
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Num.Ord TENSI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 1037542,29
32/29 Costi della SICUREZZA OPERE EDILI. Si rimanda per le voci di
SI01 dettalgio al PSC
19/10/2017 |1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00  4°020,00 47020,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1077562,29
TOTALE euro 107°562,29

A RIPORTARE
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IMPORTI

?Kgig;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 OPERE ARCHITETTONICHE 67°061,24
002 STRUTTURE 267274.98
003 IMPIANTI 10°206,07
004 SICUREZZA 47020,00
Totale CATEGORIE euro 1077562,29

Firenze, 26/11/2017
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