



**Città di Castel Maggiore
(Bologna)**

3° Settore LL.PP. e Ambiente
Servizio Lavori Pubblici
Tel. 051/63.86.749 - Fax 051/63.86.800
lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it
comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it

PROGETTO ESECUTIVO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE 2017 - CAPOLUOGO

Progettista architettonico: Masiello Ing. Nicola
Coord. sicurezza progettazione: Masiello Ing. Nicola
RUP: Campana Geom. Lucia

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

Scala: - : --

Data: dicembre 2017

Elaborato n.:

QE

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	€	Aliquota	Imposte
	€		€
A misura	868.800,00	I.V.A. 22%	191.136,00
A corpo	0,00	I.V.A. 0%	0,00
In economia	0,00	0%	0,00
Totale	868.800,00	I.V.A. 22%	191.136,00

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	€	Aliquota	Imposte
	€		€
A misura	0,00	I.V.A. 0%	0,00
A corpo	13.485,63	I.V.A. 22%	2.966,84
In economia	0,00	0%	0,00
Totale	13.485,63	I.V.A. 22%	2.966,84

c) Importo a disposizione della stazione appaltante per:

	Importo	Aliquota	Imposte
	€		€
c1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto - fornitura elementi di arredo urbano	20.875,00	I.V.A. 22%	4.592,50
c2 Rilievi accertamenti e indagini.	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c3 Allacciamenti a pubblici servizi.	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c4 Imprevisti e somme a disposizione	22.565,00	I.V.A. 22%	4.964,30
c5 Imprevisti e fondo per l'accordo bonario		I.V.A. 22%	
c6 Acquisizione aree o immobili.	0,00		0,00
c7 Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n° 109/94	0,00		0,00
c8 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera			
professionista esterno		INARCASSA 4%	0,00
		I.V.A. 22%	
incentivo alla progettazione	0,00		
c9 Spese per attività di consulenza o di supporto.	0,00		0,00
c10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00		0,00
c11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, contributo ANAC	375,00	I.V.A. 22%	
c12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.		CNPAIA 4%	
	0,00	I.V.A. 22%	0,00

	€
Tot. Importi	926.100,63
Tot. IVA e altre imposte	203.659,64
Importo complessivo	1.129.760,27