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CORRISPONDENZA INTERVENTI

strada intervento n. elaborato
via XXV Aprile APRO1 C02
via BONDANELLO BNDO3 C03
via BONDANELLO BNDO4 co4
via CHIESA CHSO01 C05
via CHIESA CHSO02 Co06
via CINTI CNTO1 Co7
via CURIEL CRLO1 C08 - C09 - C10

via DELLA COSTITUZIONE CST01 Cl1
via DE NICOLA DENO1 Cl1
via EINAUDI EINO1 Cl1
via EINAUDI EINO2 C12
via GALLIERA GLLO1 C13
via GRAMSCI GRMO1 Ci4
via GRAMSCI GRMO02 C15
via IRMA BANDIERA IBDO1 C16
via LA PIRA LPRO1 C17
via LA PIRA LPRO2 C18
via LIRONE LRNO4 C19
via LIRONE LRNO5 C20
via LIRONE LRNO6 C21
via LIRONE LRNO7 Cc22
via MONTALE MNTO1 C23
via MATTEOTTI MTTO1 C23
via NENNI NNNO1 C24
via NENNI NNNO2 Cc24
via NENNI NNNO3 C25
via IV NOVEMBRE NOVO1 C26

via IV NOVEMBRE NOVO02 C26

via PARRI PRROL c27

via PARRI PRRO02 c27 a
via PASCOLI PSCO1 C28

via DELLA REPUBBLICA REPO1 C29-C30-C31

via RIMEMBRANZA RMBO1 C32
via XX SETTEMBRE SETO1 C33
via VANCINI VNCO1 C34
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ABACO INTERVENTI

SEZIONI

ESEMPI APPLICATIVI | ABACO INTERVENTI SEZIONI TIPO

ESEMPI APPLICATIVI

S slurry seal

—~ Realizzazione di microtappeto a
freddo compreso di emulsione
bituminosa elastomerizzata per
uno spessore finito medio di 9 mm

Strato di usura 9 mm slurry seal %

ASFALTO ESISTENTE |_ Wm%’ﬂwwmmm

Fondazione stradal e? %//Q//_/Q/j

Strato di usura -tappeto nuovo

fresatura e nuovo
e fresatura sp.finito medio 4 cm

tappeto

ss

Fresatura e realizzazione di u
tappetino di usura per uno
spessore finito medio di 4 cm

Strato di collegamento

Strato di base

Fondazione stradalei ‘QQ//Q//QQ

STRADE

STRADE

tappeto nuovo
S2 zona intervento

Realizzazione di tappetino per
uno spessore finito medio di 4 cm

Strato di usura -tappeto nuovo W
sp.finito medio 4 cm

Strato di collegamento

Strato di base

P

Fondazione stradale,

risagomatura
con tappeto

S4

Riparazione localizzata mediante
risagomatura della baulatura con
conglomerato  bituminoso e
realizzazione di tappetino di
usura per uno spessore finito
medio di 4 cm

Riparazione localizzata con
risagomatura della baulatura
e nuovo tappeto

Strato di collegamento

Strato di base

M7 rifacimento tappetino
superficiale

Realizzazione di tappetino per
uno spessore finito medio di 2 cm

Massetto in CLS armatg_—"~ -~

Sottofondo stabilizzato

Strato di usura-
tappetino 2 cm

B,L < NN N ]

cordolo L10/12x25 H cm/

Strato di usura -tappetino

V) ooreio s s bicer

Fresatura e realizzazione di
strato di collegamento (binder) e
tappetino di usura per uno

Strato di collegamento

binder

)' Sp.finito medio ///{////

12 cm ////4’

spessore finito medio di 12 cm

Vi
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Fondazione stradale,

MARCIAPIEDI

V rifacimento intera
M8 A struttura marciapiede

Fresatura e realizzazione di
massetto in cls armato e tappetino
di usura

Massetto in CLS armato

Sottofondo stabilizzato

Strato di usura-
tappetino 2 cm

STRADE

Strato di usura -tappetino
Strato di collegamento

S6 bonifica completa
¥/ compreso sottofondo

o . Sbi:d.e' oo | AR A
Fresatura e realizzazione di dnitomedio, 7 7% 7 77 7 7 7
strato  di base, strato di u 20cm % / D A%
collegamento (binder) e Strato di base /T A :

tappetino di usura per uno

spessore finito medio di 20 cm )
Fondazione stradale,
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\ Citta di Castel Maggiore
(Bologna)
‘ ‘ 3° Settore LL.PP. e Ambiente
| Servizio Lavori Pubblici
/) Tel.051/63.86.749 -Fax 051/63.86.800
/] lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it
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